

DETERMINA A CONTRARRE N. 086/2021 DEL 30/06/2021

il Presidente di SITRASB S.p.A. Silvano MEROI
DETERMINA di procedere con l'espletamento della procedura di gara per il
seguente affidamento

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ATTUARSI SUL VIADOTTO BOSCO 2 DEL RACCORDO AUTOSTRADALE DI ACCESSO AL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO

MOTIVAZIONE

La SITRASB S.p.A., preso atto delle risultanze emerse dalle ispezioni annuali e trimestrali inerenti il viadotto "Bosco 2", svolte rispettivamente dalla Società specializzata incaricata e dal personale dell'ufficio tecnico, ha ritenuto necessario prevedere l'inserimento del viadotto in oggetto all'interno del Programma Interventi Triennio 2021 – 2023, programmando l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nell'annualità 2021.

Espletata la Validazione della Progettazione Esecutiva redatta dall'Ing. Silvano Cheraz (Contratto prestazione d'opera professionale del 12/05/2020) ed ottenuta l'approvazione dell'impegno di spesa da parte del Consiglio di Amministrazione di SITRASB S.p.A. in data 25 maggio 2021, si rende necessario avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria da attuarsi sul viadotto "Bosco 2", classificati come OG3 (categoria prevalente), per un importo lavori pari ad Euro 371.688,71 (IVA esclusa).

Il quadro economico dell'intervento presenta un valore complessivo pari ad Euro 546.898,18, così composto:

- | | |
|--|---------------|
| - Importo dei lavori soggetti a ribasso, IVA esclusa: | € 334.324,59; |
| - Importo dei lavori non soggetti a ribasso, IVA esclusa: | € 37.363,52; |
| - Somme a disposizione della Stazione appaltante, IVA esclusa: | € 75.671,63; |
| - IVA ed altre imposte e contributi dovuti per legge: | € 99.538,44. |

La SITRASB S.p.A. intende affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 63, D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 (cinque) Operatori economici individuati in specifici elenchi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 120/2020, così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.2), del decreto-legge n. 77 del 2021, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, previa offerta prezzi unitari, con esclusione dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (ex art. 1, comma 3, della Legge 120/2020).

I lavori in oggetto, salvo differimenti dei tempi amministrativi, verranno avviati nel terzo trimestre del 2021, ed è prevista una durata massima degli stessi pari a 160 giorni naturali e consecutivi, dall'emissione del verbale di consegna dei lavori, al netto della sospensione invernale. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna delle opere ultimate l'appaltatore soggiacerà ad una penale pecuniaria pari all'uno per mille del valore del contratto. Durante l'esecuzione dei lavori saranno erogati all'appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, dei pagamenti in acconto, ogni qualvolta il suo credito risulti pari almeno ad un decimo dell'ammontare netto dell'importo di appalto, previa emissione della documentazione contabile a comprova.

Codici Budget:

- Raccordo autostradale – Manutenzione viadotto Bosco 2 – BC33;

ATTI E NORMATIVA

- *convenzione per l'esercizio del Traforo del Gran San Bernardo sottoscritta tra SITRASB S.p.A. ed ANAS S.p.A. (11 marzo 1964) nella quale è previsto che SITRASB S.p.A. ha l'obbligo di curare l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle infrastrutture in concessione;*
- *delibera del Consiglio di Amministrazione (30 aprile 2019) che ha conferito al Presidente il potere di sottoscrivere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare quella di natura operativa, entro un limite di importo pari a Euro 200.000,00;*
- *delibera del Consiglio di Amministrazione (1° marzo 2021): approvazione regolamento per l'affido dei contratti - art. 36 D. Lgs. 50/2016;*
- *delibera del Consiglio di Amministrazione (30 novembre 2020): approvazione programma interventi Triennio 2021-2023;*
- *delibera del Consiglio di Amministrazione (25 maggio 2021): autorizzazione all'affidamento dei lavori;*
- *D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;*
- *D.Lgs 76/2020;*
- *Legge n.120/2020 dell'11 settembre 2020;*
- *D.Lgs 77/2021.*

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo

Presidenza, Direzione e Uffici Amministrativi: Via Chambéry n. 51 – 11100 AOSTA – Tel. +39 0165 36.36.41/42 Fax +39 0165 36.36.28
Sede Legale, Direzione d'Esercizio e Esazione: Loc. Praz-Gentor n. 4 – 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) – Tel. e fax +39 0165 78.09.02
C.F. e Iscrizione Registro Imprese 00508120011 – REA di Aosta n. 43234 – P.IVA 00470330077 – Capitale Sociale € 11 milioni
www.letunnel.com – sitrasb@sitrasb.it – sitrasb@pec.sitrasb.it

Il Presidente nomina **RUP l'ing. Yanez Dalle** dandogli mandato di:

1. richiedere un CIG per la presente procedura;
2. procedere alla predisposizione degli atti e dei documenti necessari all'espletamento della procedura in oggetto, individuando e consultando almeno n. 5 operatori economici, ritenuti idonei all'espletamento dei lavori;
3. provvedere alla predisposizione degli ulteriori atti ed all'espletamento degli ulteriori incombeni di svolgimento della procedura di competenza del RUP.

Estensore della determina: Alessandro Marcias

VISTO del RUP	
DATA	FIRMA

SITRASE S.p.A.

IL PRESIDENTE
(Ing. Silvano MEROI)

FIRME AUTOGRAFE SU DOCUMENTO ORIGINALE