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CONTRATTO D'APPALTO 

“INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

DA ATTUARSI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI STRUTTURALI 

DEL VIADOTTO DARDANELLI” 

Codice identificativo gara (CIG): BBFC15D49E 

TRA 

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo, con sede legale in 

Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) e sede operativa ad Aosta, Via Chambéry, 51, P.IVA 

00470330077, C.F. ed Iscrizione al registro delle imprese di Aosta al n. 

00508120011 - REA n.43234, in persona del suo Presidente pro tempore, Dott. 

Stefano DISTILLI (di seguito denominata solo “SITRASB S.p.A.” o “Società”)  

E 

______________________, con sede in ____________________, P.IVA 

_____________, nella persona del legale rappresentante 

_______________________, (di seguito denominato solo “Operatore economico” 

o “Appaltatore”) 

PREMESSO 

- che, in virtù di convenzioni stipulate rispettivamente in data 25 luglio 1958 n. 

rep. 3492 e 11 marzo 1964 n. rep. 6215, l'Azienda Nazionale Autonoma delle 

Strade – ANAS - ha affidato in concessione alla SITRASB S.p.A. la costruzione 

e la gestione del traforo del Gran San Bernardo per la parte sita nel territorio 

italiano e del raccordo autostradale di accesso al medesimo Traforo; 

- che la SITRASB S.p.A., nell’ambito delle obbligazioni assunte con le citate 

convenzioni deve porre in essere tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria necessari per mantenere l’infrastruttura in piena efficienza; 

- che si rende necessario procedere all’esecuzione degli Interventi puntuali di 

manutenzione straordinaria da attuarsi in corrispondenza dei giunti strutturali 

del viadotto “Dardanelli”, del raccordo autostradale di accesso al Traforo del 

Gran San Bernardo; 
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- che pertanto SITRASB S.p.A., con determina a contrarre n° 064/2026 del 8 

giugno 2026, assunta a seguito delle deliberazioni del Consiglio di 

amministrazione di SITRASB S.p.A. del 24 aprile 2025, ha dato mandato al 

Presidente di procedere con gli atti di gara, al fine di avviare la procedura aperta 

per l’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023; 

- che il corrispettivo a base d’asta, come risulta dal progetto esecutivo redatto 

dall’Ing. Daniele Monaya, validato dal RUP ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 

36/2023, è pari ad euro 792.474,24 €, (euro settecentonovantaduemila 

quattrocentosettantaquattro/24) IVA esclusa; 

- che all’appalto è stato attribuito il seguente codice CIG: BBFC15D49E; 

- che la Società, tramite il Piattaforma di acquisizione digitale (PAD) qualificata 

“Place-VdA”, gestita da IN.VA. S.p.A., accessibile dal sito https://place-

vda.aflink.it, ha dato corso alla procedura di gara in oggetto; 

- che la detta procedura si è conclusa in data ………….. con la definizione della 

graduatoria definitiva, sulla base del prezzo più basso, come da verbale redatto 

dal seggio di gara;  

- che con Provvedimento del Presidente in data ………….. 2026, SITRASB 

S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione del predetto appalto in capo all’Operatore 

economico, che ha formulato la migliore offerta sulla base del criterio del minor 

prezzo; 

- che di tanto sono state date rituali comunicazioni a tutti gli aventi diritto, nei 

termini e secondo le modalità di cui all’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023; 

- che sono state positivamente espletate le verifiche in merito al perdurante 

possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 

tecnica in capo all’Operatore economico; 

- che le parti dichiarano la permanenza delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto; 

- che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto d’appalto; 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le 

Parti, come sopra rappresentate, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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ARTICOLO 1 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO 

1.1. Il rapporto è regolato, nell’ordine, dalle seguenti disposizioni: 

 contratto; 

 bando di gara;  

 disciplinare di gara e relativi allegati; 

 offerta economica (ribasso percentuale unico offerto 

dall’Appaltatore in sede di gara); 

 capitolato speciale d’appalto; 

 elaborati grafici del progetto esecutivo verificato e validato ex art. 

42 del D. Lgs. 36/2023, ivi compreso il cronoprogramma; 

 piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 del d.lgs. n.81/2008; 

 convenzioni di concessione indicate nelle premesse. 

1.2. I predetti documenti ed elaborati, ancorché non materialmente allegati, 

fanno parte integrante del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di ben 

conoscerli e di accettarli in ogni loro parte. 

1.3. La disciplina delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con il presente 

contratto si intende comunque finalizzata ad assicurare la coincidenza delle 

obbligazioni medesime con quelle assunte dalla SITRASB S.p.A. nei 

confronti dell’Ente Concedente. 

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

2.1. La SITRASB S.p.A. affida all'Operatore economico, che accetta, l'appalto 

per l'esecuzione, in conformità ai documenti di cui all’art. 1, dei lavori 

denominati “interventi puntuali di manutenzione straordinaria da attuarsi in 

corrispondenza dei giunti strutturali del viadotto Dardanelli” lungo il 

raccordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San Bernardo. Le 

lavorazioni in oggetto sono dettagliatamente descritte negli elaborati del 

Progetto esecutivo. 

2.2. I lavori appartengono alla categoria prevalente OG3 (Strade, autostrade, 

ponti, viadotti e relative opere accessori), la quale è quantificata in € 

688.548,47 IVA esclusa, corrispondente ad una classificazione SOA III^ 
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classifica; nella Categoria prevalente sono ricomprese lavorazioni 

riconducibili alla categoria OS8 (Opere di impermeabilizzazione), per un 

importo stimato a base di gara pari ad € 35.371,37, la quale viene classificata 

come categoria ricondotta; risulta inoltre presente anche la categoria OS11 

(Apparecchiature strutturali speciali), quantificata in € 103.925,77 IVA 

esclusa, individuata come categoria scorporabile. Le predette categorie sono 

qui evidenziate ai soli fini della qualificazione di eventuali subappaltatori, 

in conformità all’allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023. 

2.3. I lavori devono essere ultimati entro 220 (duecentoventi) giorni naturali 

consecutivi, con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna, 

fatta salva la facoltà di SITRASB S.p.A. di sospendere i lavori durante la 

stagione invernale (indicativamente dal 15 novembre al 15 aprile) se ritenuta 

necessaria 

2.4. Nello specifico gli interventi in oggetto sono concentrati su alcuni elementi 

strutturali, in particolare si prevede il rifacimento di tutti i giunti di 

dilatazione presenti sul viadotto Dardanelli, considerando sia i giunti a 

pettine sia i giunti di sotto-pavimentazione realizzati nell’ambito della 

catena cinematica, includendo inoltre i seguenti interventi:  

 Risanamento, in corrispondenza dei giunti, dell’intradosso impalcato 

stradale, mediante demolizione del calcestruzzo ammalorato, ripristino 

con malte specifiche e verniciatura di protezione superficiale ed 

eventuale integrazione delle armature; 

 Impermeabilizzazione delle porzioni di impalcato situate in 

corrispondenza dei giunti ora interessati da importanti infiltrazioni con 

conseguenti forti ammaloramenti del cls e armature metalliche; 

 Rifacimento sull’intero viadotto dello strato bituminoso di usura;  

 Manutenzione degli apparecchi di appoggio. 

2.5. Le aree ed i manufatti oggetto dei lavori sono costituiti dal viadotto 

Dardanelli (oltre che dalle aree limitrofe), posto tra il km 0+040 e il km 

0+345 del Raccordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San 
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Bernardo, e ricadono entro i confini del comune di Saint-Rhemy-en-Bosses, 

nella Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO 

3.1. L'importo dell’appalto ammonta a € _____________ in cifre 

(_______________ in lettere) come determinato in seguito all’offerta 

economica a ribasso percentuale unico formulata dall’Appaltatore, 

comprensivo dell’importo della manodopera, degli oneri di discarica, e degli 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

3.2. Il corrispettivo si intende determinato a corpo e a misura. I lavori eseguiti 

saranno contabilizzati con le relative voci di computo metrico, a cui verrà 

applicato il ribasso unico percentuale offerto, ad eccezione delle voci 

relative agli oneri della sicurezza, le quali non saranno soggette a ribasso. 

3.3. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, fatta salva la revisione prezzi 

nei termini e secondo le modalità di cui al paragrafo 6.1. del disciplinare di 

gara, da intendersi qui espressamente richiamato. 

3.4. Sempre che ne sussistano i presupposti di legge, eventuali variazioni sono 

valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano la necessità di realizzare 

categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i 

quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione 

di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:  

a) desumendoli dall'elenco prezzi di progetto e, per quanto non 

contemplato, dagli elenchi prezzi presi a riferimento nella redazione del 

progetto esecutivo (Elenco prezzi RAVA 2024 e/o Prezzari Anas 

2024); 

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le 

nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari 

di mano d'opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di 

formulazione dell'offerta; 

c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o 

parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi 

elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di 
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formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore 

dei Lavori e l’Operatore economico, e approvati dal Responsabile unico 

del progetto (di seguito denominato solo “RUP”).  

3.5. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel 

quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei 

lavori, sono approvati da SITRASB S.p.A. su proposta del RUP.  

3.6. Se l’Operatore economico non accetta i nuovi prezzi così determinati e 

approvati, SITRASB S.p.A. può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni 

o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque 

ammessi nella contabilità; ove l’Operatore economico non iscriva riserva 

negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.  

3.7. Esclusivamente per eventuali lavori in economia saranno applicati i prezzi 

indicati nell’Elenco di cui all’art. 3.4 del presente contratto.  

3.8. Salvo quanto previsto all’art. 3.6, con la sottoscrizione del presente contratto 

l’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le varianti disposte da SITRASB 

S.p.A. entro il limite del quinto, in aumento o in diminuzione, dell’importo 

contrattuale di cui all’art. 3.1. 

ARTICOLO 4 - ESATTA CONOSCENZA DEI LAVORI DA ESEGUIRE 

4.1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore conferma che ha 

esaminato con la massima cura ed attenzione gli elaborati progettuali 

attinenti i lavori ad esso affidati con il presente contratto, ivi incluse le 

convenzioni di cui alle premesse ed il capitolato speciale d’appalto, che si è 

reso conto esattamente delle opere da eseguire e della loro particolarità, che 

ha compiuto un sopralluogo nelle aree e sui manufatti dove si devono 

eseguire i lavori, che ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione 

dell'opera. 

4.2. L'Appaltatore dichiara pertanto di aver giudicato con piena soddisfazione 

tutti gli elementi di cui all’art. 4.1, e di considerare pienamente remunerativi 

i prezzi, singolarmente e nel loro ammontare complessivo in relazione ai 
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patti e alle condizioni del presente contratto ed al risultato che con esso 

SITRASB S.p.A. intende perseguire. 

4.3. In particolare, il ribasso percentuale unico offerto dall’Appaltatore in sede 

di gara è comprensivo di ogni e qualsiasi onere, di qualsivoglia specie, 

l'Appaltatore debba sostenere per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei 

lavori oggetto del presente contratto, ivi compresi, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, gli oneri inerenti al coordinamento ed alla 

conduzione tecnica dei lavori; le spese di sede dell'Appaltatore e 

l'apprestamento del cantiere; gli oneri relativi alla continua presenza sul 

cantiere di un rappresentante dell'Appaltatore abilitato a ricevere le 

disposizioni della Direzione dei lavori ed a dirigere di conseguenza la 

struttura operativa; le spese di cauzione ed assicurazione di cui al successivo 

art. 7; gli oneri finanziari e gli oneri di custodia dei mezzi e delle attrezzature 

per tutta la durata effettiva del presente contratto.

ARTICOLO 5 - TERMINE DI ESECUZIONE - PENALI 

5.1. La durata dell’appalto è di 220 (duecentoventi) giorni naturali e consecutivi 

dalla data del verbale di consegna, ivi compresi e computati i giorni di 

inattività, fatta salva la facoltà di SITRASB S.p.A. di sospendere i lavori 

nella stagione invernale (indicativamente dal 15 novembre al 15 aprile) se 

ritenuta necessaria. 

5.2. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione fissato dall’art. 

5.1, sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo 

contrattuale, salvo il maggior danno. 

5.3. La penale applicata non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale. Il 

superamento del detto limite comporterà la risoluzione del contratto, 

secondo quanto previsto dall’art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. 

5.4. In tal caso, SITRASB S.p.A. potrà trattenere le opere già eseguite che siano 

utili per il completamento dell’intervento e l’Appaltatore avrà diritto al 

pagamento delle stesse ai prezzi del contratto risolto, dedotte le penali 

maturate, tutti gli ulteriori danni eventualmente subiti da SITRASB S.p.A. 

e gli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto. 
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5.5. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto ai sensi del presente articolo, 

si applica il successivo art. 11.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI 

6.1.  Ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, sarà corrisposta 

all’Appaltatore, su richiesta dello stesso, un'anticipazione pari al 20% 

dell'importo contrattuale, entro il quindicesimo giorno successivo 

all’effettivo inizio dei lavori, subordinatamente alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta di importo pari alla 

detta anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo i certificati 

di pagamento via via emessi. 

6.2. La contabilità dei lavori verrà tenuta in conformità all’art. 115 del D.Lgs.  

36/2023 e del relativo allegato II.14. 

6.3. Gli stati d'avanzamento saranno redatti e presentati dal Direttore dei Lavori 

secondo le risultanze dei documenti contabili secondo le indicazioni del 

capitolato speciale d’appalto. 

6.4. Entro il 7° giorno successivo all’emissione dei detti stati di avanzamento 

sarà emesso il relativo certificato di pagamento, nei quali sarà recuperata 

l’anticipazione nella stessa percentuale di avanzamento dei lavori, sarà 

scorporata la quota-parte del corrispettivo eventualmente dovuto ai 

subappaltatori e sarà operata la ritenuta dello 0,50% a garanzia 

dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

dei lavoratori, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, previa 

verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, 

secondo quanto disciplinato all’art. 125, comma 5, del D.Lgs. 36/2023. 

6.5. Il pagamento sarà eseguito entro il 35° giorno successivo all’adozione di 

ciascuno stato di avanzamento, in conformità a quanto disciplinato all’art. 

125, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. 
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6.6. Entro 30 gg. dalla certificazione dell'ultimazione dei lavori, il Direttore dei 

Lavori emetterà il conto finale gli stessi lavori, dando separata evidenza 

delle lavorazioni affidate in subappalto a terzi. 

6.7. Entro il 7° giorno successivo all’emissione del collaudo sarà emesso il 

certificato di pagamento della rata di saldo, previa detrazione della quota-

parte di anticipazione ancora non recuperata e della quota-parte del 

corrispettivo eventualmente dovuto ai subappaltatori.  

6.8. Entro 60 giorni dal certificato di pagamento di cui al comma precedente si 

procederà al pagamento della rata di saldo e di ogni somma trattenuta ai 

sensi del presente articolo nonché allo svincolo delle garanzie fideiussorie 

ancora in essere, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1669 cod.civ., a 

condizione che siano verificate tutte le ulteriori condizioni di esigibilità del 

pagamento previste dalle leggi vigenti al momento del pagamento. 

6.9. Al pagamento della rata di saldo e allo svincolo delle garanzie fideiussorie 

potrà procedersi solo previa costituzione di una garanzia fideiussoria a 

favore della Società per un importo pari alla medesima rata di saldo 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente 

tra la data di emissione del collaudo e l'assunzione del carattere di 

definitività del medesimo, così come disposto dall’art. 117, comma 10, del 

D.Lgs. 36/2023.  

6.10. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore prende atto, senza 

riserve e/o eccezioni di sorta, che, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 

11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l’esigibilità integrale di ogni suo 

credito verso SITRASB S.p.A. è comunque subordinata alla acquisizione e 

verifica:  

- del documento unico di regolarità contributiva, nonché di copia dei 

versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 

collettiva, ove dovuti, da parte. 

- del pagamento di quanto dovuto ai lavoratori dipendenti da parte 

dell’Appaltatore, 

e ciò indipendentemente dall’importo delle eventuali inadempienze 

retributive e contributive.  
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6.11. Tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico sul conto corrente bancario 

[postale] n._________ , presso ____________ IBAN ___________ , che, 

con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore dichiara essere 

dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ed intestato 

a ____________ ,- sul quale sono abilitati e/o delegati ad operare i Sig.ri 

______________ , C.F. _____________. 

6.12. Tutti i pagamenti recheranno l’indicazione del CIG e saranno disposti 

secondo le modalità specificate dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136, che l’Appaltatore dichiara di ben conoscere e che si obbliga ad 

osservare scrupolosamente, anche con riferimento ai pagamenti verso enti 

previdenziali, contribuitivi ed assicurativi nonché verso i propri 

subfornitori. 

6.13. L'Appaltatore, ove abbia notizia dell'inadempimento da parte dei propri 

subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente 

articolo ne deve dare immediata comunicazione a SITRASB S.p.A. e al 

Servizio Affari di Prefettura della Regione Autonoma della Valle D’Aosta. 

6.14. L’Appaltatore si obbliga ad inserire clausole corrispondenti a quelle di cui 

ai agli artt. 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12 nei contratti che stipulerà con terzi per 

l’esecuzione del presente appalto; 

6.15. Dati necessari alla fatturazione delle prestazioni: 

Ragione Sociale SITRASB S.p.A. 
SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO

Sede Legale FRAZ. PRAZ-GENTOR 4 – 11010 SAINT-RHEMY-EN-BOSSES 
(AO)

Sede Amministrativa VIA CHAMBERY 51 – 11100 AOSTA

C.F. 00508120011

P.IVA 00470330077

Codice Univoco Fatt. 

Elettronica
UFP1XU

SI PRECISA CHE DAL 6 GENNAIO 2026 SITRASB S.P.A. É ACCREDITATA 
ALL’INDICE DELLA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (IPA) 

Inoltre rientra tra i soggetti a cui si applica il meccanismo dello  
SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.  

È onere dell’operatore economico verificarne l’applicazione in base all’ambito del 
proprio regime fiscale.



11

ARTICOLO 7 - CAUZIONI - GARANZIE - ASSICURAZIONI 

7.1. Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto regolare garanzia a titolo di cauzione 

definitiva di cui all’art. 53 e all’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 , per 

l'adempimento del contratto e per ogni altra circostanza da tale norma 

prevista, per l'importo di € __________ (in cifre) (___________ in lettere), 

pari al 5% dell'importo netto di aggiudicazione, nella forma della polizza 

assicurativa [ovvero: fideiussione bancaria] rilasciata da 

_________________________________, che, anche se non materialmente 

allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Alla 

cauzione definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’art. 106, 

comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e gli aumenti previsti dall’art. 117, comma 2, 

del medesimo D.Lgs. 

7.2. Tale polizza assicurativa [ovvero: fideiussione bancaria] è corredata da 

dichiarazione con la quale l'Istituto interessato si impegna esplicitamente ad 

effettuare entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta di SITRASB S.p.A. 

il versamento dovuto alla medesima nel caso in cui questa intendesse 

disporre della cauzione, dietro semplice sua richiesta scritta, con rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore e senza possibilità di 

opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, ivi comprese quelle relative 

all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall’art. 

1957 cod.civ., né di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento 

che ha dato luogo all'escussione della fideiussione. 

7.3. In caso di escussione totale o parziale della fideiussione, l'Appaltatore ha 

l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto, in caso contrario, 

SITRASB S.p.A. tratterà l'importo corrispondente dal pagamento 

immediatamente successivo. 

7.4. La garanzia fideiussoria dovrà essere efficace per tutta la durata effettiva 

dell’appalto, comprensiva di eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni 

e/o proroghe disposte e/o accordate da SITRASB S.p.A. e cesserà di avere 

effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

7.5. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo termini 

e modalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 36/2023.
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7.6. Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto una polizza di assicurazione, ai sensi 

dell’art. 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, contro i danni a copertura di 

tutti i rischi inerenti l’appalto (C.A.R.), emessa da _________________, 

contrassegnata dal n. _____________ a favore di SITRASB S.p.A., con 

effetto dalla data di consegna dei lavori, per un massimale, riferito alle 

Partite 1, 2 e 3 pari ad € _________ al netto di IVA, ed  € 500.000,00 al 

netto di IVA riferiti alla responsabilità civile, che tiene indenne la SITRASB 

S.p.A. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ivi 

compresi i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori; 

7.7. Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto una polizza assicurativa per 

responsabilità civile verso terzi ed operai (RCT/RCO) emessa da 

____________________, contrassegnata dal n. ___________________ per 

un massimale di Euro 1.500.000,00 a copertura di tutti i rischi di esecuzione 

da qualunque causa determinati per danni a persone e cose, ivi compresi la 

SITRASB S.p.A., i suoi dipendenti e terzi in generale o comunque connessi 

allo svolgimento delle attività del presente servizio. 

7.8. Tutte le polizze sono conformi ai modelli approvati con d.m. 16.9.2022 n. 

193.

7.9. Ferma restando l’inopponibilità a SITRASB S.p.A. dell’eventuale mancato 

pagamento dei premi relativi alle polizze fideiussorie o assicurative di cui al 

presente articolo, tutte le polizze previste dal presente contratto dovranno 

prevedere l’obbligo del garante o dell’assicuratore di comunicare per iscritto 

a SITRASB S.p.A. ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la 

modifica ovvero l’estinzione della polizza, se ed in quanto consentite dalla 

legge e dal presente contratto, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei 

premi da parte dell’Appaltatore. Le dette comunicazioni dovranno pervenire 

a SITRASB S.p.A. entro cinque giorni dal verificarsi della causa di 

modificazione o di estinzione. 

7.10. L’Appaltatore è tenuto ad aggiornare la somma assicurata e/o il periodo di 

copertura qualora, a seguito di perizie suppletive, compensi per lavori 
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aggiuntivi o variazioni del progetto originario, si addivenisse ad una 

determinazione del corrispettivo contrattuale superiore rispetto all’importo 

già assicurato e/o ad una proroga del tempo contrattuale.  

ARTICOLO 8 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO 

DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

8.1. In aggiunta alla più generale responsabilità che fa carico per legge 

all'Appaltatore, lo stesso è direttamente responsabile, nei confronti di 

SITRASB S.p.A., per la perfetta e tempestiva esecuzione dei lavori a regola 

d'arte nel pieno rispetto di tutte le istruzioni che verranno impartite dalla 

Direzione Lavori, assumendone in proprio l'intera responsabilità, senza 

poter invocare l'attività della Direzione Lavori e della Società quali 

circostanze esimenti. 

8.2. Gli oneri di guardiania e sorveglianza del cantiere previsti dalla vigente 

normativa ed in particolare dall'art. 22 della legge 646/1982, sono posti a 

carico dell'Appaltatore fino alla data di presa in consegna dei lavori eseguiti 

da parte di SITRASB S.p.A.. 

8.3. L’Appaltatore dà atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 1, lettera 

b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di aver ricevuto da SITRASB S.p.A. tutte 

le informazioni ed i necessari elementi di conoscenza in ordine sia ai rischi 

specifici esistenti nei luoghi di esecuzione dei lavori sia alle misure di 

prevenzione e protezione adottate nell’attività di SITRASB S.p.A.. 

8.4. Nell’esecuzione del presente contratto e nello svolgimento di qualsiasi 

attività ad esso connessa, l’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le 

leggi e regolamenti, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni applicabili 

in materia di lavoro e previdenza sociale, prevenzione degli infortuni sul 

lavoro, igiene e sicurezza sul lavoro, assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni sul lavoro e malattie professionali, smaltimento dei rifiuti, 

inquinamento ambientale ed acustico. Nel caso in cui l'Appaltatore sia 

sanzionato con contravvenzioni da parte di qualsivoglia Autorità e/o Ente 

Previdenziale od Assistenziale per inadempienze di particolare gravità o nel 
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caso in cui non si attenga al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 

SITRASB S.p.A. potrà risolvere il contratto.  

8.5. L'Appaltatore è tenuto a redigere ed a far pervenire in copia a SITRASB 

S.p.A., entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima 

dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo della Sicurezza (POS), per quanto 

attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, che dovrà, in 

originale, essere conservato in cantiere, a disposizione delle Autorità 

competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

8.6. La responsabilità per il rispetto dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, 

come pure di quello di cui al precedente comma, incombe esclusivamente 

sul datore di lavoro dell’Appaltatore e suoi eventuali delegati e sul Direttore 

tecnico di cantiere di cui al comma seguente. 

8.7. I lavori dovranno essere condotti da un rappresentante dell'Appaltatore, che, 

fermo restando quanto previsto nell’art. 13 del capitolato speciale, d’appalto 

assumerà la qualifica di Direttore Tecnico di Cantiere. Il nominativo di tale 

rappresentante sarà comunicato a SITRASB S.p.A., prima dell'inizio dei 

lavori, per ottenerne il gradimento. Il Direttore tecnico di Cantiere sarà 

responsabile della disciplina del cantiere, della corretta esecuzione delle 

opere e di ogni altra attività connessa alle prestazioni oggetto del presente 

contratto, con specifico richiamo alla responsabilità posta a suo carico 

dall'art. 119, del D.Lgs. n. 36/2023. Lo stesso dovrà adeguarsi prontamente 

ad ogni disposizione impartita dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori, la quale avrà piena facoltà di ottenere 

l'immediato allontanamento del Direttore stesso e di qualsiasi altro addetto 

ai lavori in caso di insubordinazione, malafede o manifesta incapacità, con 

obbligo dell'Appaltatore di sostituirlo con immediatezza. 

8.8. L'Appaltatore è tenuto a rispettare i requisiti individuati dalla Stazione 

Appaltante che definiscono i criteri ambientali minimi applicabili 

all’appalto e riportati nel Capitolato, art. 14 punti 21 e 22.

8.9. In caso di gravi o ripetute inosservanze alle previsioni dei piani di sicurezza, 

il contratto si intenderà senz’altro risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se 



15

l’appaltatore non si adeguerà, nel termine assegnatogli da SITRASB S.p.A., 

a quanto da questi prescrittogli per un pronto adeguamento alle previsioni 

del piano di sicurezza.  

ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO 

9.1 Il subappalto è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs. 

36/2023 e dall’art. 21 del capitolato speciale d’appalto. 

9.2 Ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, non possono formare 

oggetto di subappalto le seguenti lavorazioni, tutte riconducibili alla 

categoria prevalente OG3, secondo la declaratoria di cui all’art. 2.1 del 

capitolato speciale d’appalto: 

B1 – RIPRISTINI STRUTTURALI INTRADOSSO IMPALCATO 

9.3. Le ragioni delle succitate limitazioni al subappalto sono dettate anzitutto 

dalle specificità dei lavori da eseguire afferenti agli interventi di 

risanamento (esecuzione delle demolizioni e dei getti in calcestruzzo e posa 

di malte ad alta prestazione), che necessitano di personale specializzato ed 

adeguatamente formato al corretto impiego di macchine ed attrezzature, non 

solamente a garanzia della buona esecuzione dell’opera, ma soprattutto a 

salvaguardia della sicurezza delle maestranze Tenuto conto della necessità 

di coordinare le varie sequenze lavorative, di fondamentale importanza per 

garantire la corretta maturazione dei getti e delle malte da impiegarsi, le 

lavorazioni in esame devono essere attuate direttamente dall’Appaltatore, 

che ha programmato, sin da subito, le tempistiche esecutive delle varie 

lavorazioni. Altro aspetto determinante del divieto di subappalto riguarda le 

caratteristiche del raccordo autostradale di accesso al Traforo, che 

determinano l’esigenza del puntuale rispetto del cronoprogramma delle 

varie fasi lavorative, soprattutto per quelle che necessitano, per la loro 

realizzazione in sicurezza, dell’installazione di un impianto semaforico per 

la regolazione del traffico mediante l’istituzione di un senso unico alternato. 

In fine è di fondamentale importanza, al fine di garantire la piena tutela delle 

condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza, sia dei lavoratori, che degli 

utenti della strada, la precisa conoscenza, da parte di tutte le maestranze 
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coinvolte, delle procedure e degli apprestamenti della sicurezza necessari, 

non solo così come identificati nei documenti progettuali, ma soprattutto per 

come questi possono evolversi ed adattarsi alle precise esigenze che 

dovessero manifestarsi durante l’esecuzione dei lavori. 

9.4. Fermo il divieto sopra indicato il subappalto sarà autorizzato da SITRASB 

S.p.A., previa apposita istanza dell’Appaltatore, subordinatamente alla 

verifica delle seguenti condizioni: 

a. il subappaltatore sia in possesso di idonea qualificazione nella categoria 

di lavori oggetto del subappalto e classifica corrispondente all’importo 

del subappalto; 

b. l’Appaltatore, all’atto dell’offerta, abbia indicato i lavori o le parti di 

opere che chiede di poter subappaltare; 

c. l’Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 

esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023; 

d. l’Appaltatore abbia trasmesso, unitamente all’istanza di autorizzazione 

al subappalto, copia del contratto di subappalto dal quale risulti il 

rispetto di tutte le previsioni di cui all’art. 119 del d.lgs n. 36/2013 e 

delle ulteriori disposizioni applicabili al subappalto, ai sensi di legge e 

di contratto. 

9.5  Il ricorso al subappalto non esonera l’Appaltatore dalla responsabilità nei 

confronti di SITRASB S.p.A. in ordine alla corretta esecuzione delle opere 

subappaltate. 

9.6. Qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 119, comma 11, SITRASB 

S.p.A. provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, a meno che nel 

contratto di subappalto trasmesso a SITRASB S.p.A. unitamente all’istanza 

di autorizzazione il subappaltatore non vi abbia espressamente rinunciato;  

9.7  Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano gli artt. 119 del 

D.Lgs. 36/2023 e 21 del capitolato speciale d’appalto. 

9.8. Agli eventuali subappalti “a cascata” si applicano integralmente le 

disposizioni di cui al citato art. 119 del D.Lgs. 36/2023, ivi compresa la 

necessità della previa autorizzazione di SITRASB S.p.A. secondo le 

modalità e subordinatamente ai presupposti di cui al presente articolo.  
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ARTICOLO 10 - CERTIFICATO DI COLLAUDO E PAGAMENTO 

DELLA RATA DI SALDO 

10.1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 116, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 il 

certificato di collaudo è emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e 

acquisirà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso 

tale termine il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato, 

ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto nei termini di 

legge. 

10.2 Entro il 7° giorno successivo all’emissione del collaudo sarà emesso il 

certificato di pagamento della rata di saldo; 

10.3. Entro 60 giorni si procederà al pagamento della rata di saldo e di ogni 

somma trattenuta ai sensi del presente articolo nonché allo svincolo delle 

garanzie fideiussorie ancora in essere, fatto salvo quanto previsto dall’art. 

1669 cod.civ., a condizione che siano verificate tutte le ulteriori condizioni 

di esigibilità del pagamento previste dalle leggi vigenti al momento del 

pagamento. 

10.4. Al pagamento della rata di saldo e allo svincolo delle garanzie fideiussorie 

potrà procedersi solo previa costituzione di una garanzia fideiussoria a 

favore della Società per un importo pari alla medesima rata di saldo 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente 

tra la data di emissione del collaudo e l'assunzione del carattere di 

definitività del medesimo, così come disposto dall’art. 117 comma 10 del 

D.Lgs. 36/2023.  

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

11.1 Fatte salve le ipotesi e le modalità di scioglimento del contratto previste 

dagli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dall’art.5.3. di cui al 

presente contratto, il contratto si risolverà di pieno diritto, ai sensi 

dell’art.1456 c.c. qualora l’Appaltatore: 
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 cessi l’attività; 

 ceda il contratto a terzi: 

 sia dichiarato fallito o ammesso ad una delle procedure concorsuali 

minori; 

 proceda a subappalti non autorizzati: 

 non utilizzi il bonifico bancario o postale o gli altri mezzi di pagamento 

idonei a consentirne la piena tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 

n. 136/2010; 

 subappalti i lavori in assenza della preventiva autorizzazione di 

SITRASB S.p.A. ed in assenza delle condizioni normative prescritte; 

 violi uno degli obblighi derivanti dal Codice Etico di comportamento e 

dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati da 

SITRASB S.p.A. e consultabili sul sito aziendale www.letunnel.com, 

nella sezione Società trasparente sottosezioni: Disposizioni generali > 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione > Piano 

anticorruzione 2026/2028, che l’appaltatore si è già impegnato, in sede 

di gara, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, in caso di aggiudicazione. Il contratto si risolverà anche 

nel caso in cui l’Appaltatore non adempia all’obbligo di far inserire il 

medesimo impegno nei contratti che eventualmente stipulerà con terzi 

per l’esecuzione del presente appalto (quali le imprese ausiliarie di cui 

dovesse avvalersi e i subappaltatori), nonché nel caso in cui i dipendenti 

ed i collaboratori di quest’ultimo violino i precitati obblighi.  

11.2. La risoluzione opererà a far tempo dalla ricezione da parte dell’Appaltatore 

di apposita raccomandata con la quale SITRASB S.p.A. dichiari di avvalersi 

della clausola risolutiva espressa.  

11.3. In ogni caso di scioglimento del contratto rimane salvo il diritto di SITRASB 

S.p.A. al risarcimento del danno. 

11.4. SITRASB S.p.A. potrà recedere dal presente contratto in qualunque tempo, 

previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili 

esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o 

forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture 
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non eseguite, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, 

e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il decimo 

dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo 

dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta 

e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. 

11.5  L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale 

comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti 

giorni, decorsi i quali SITRASB S.p.A. prenderà in consegna i lavori, servizi 

o forniture ed effettuerà il collaudo definitivo, verificando la regolarità dei 

lavori. 

11.6  I materiali, il cui valore sarà riconosciuto da SITRASB S.p.A. a norma 

dell’art. 123, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, saranno soltanto quelli già 

accettati dal Direttore dei Lavori, prima della comunicazione del preavviso 

sopra citata. 

11.7  SITRASB S.p.A. potrà trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non 

siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso 

essa corrisponderà all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti 

non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare 

nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli 

impianti al momento dello scioglimento del contratto. 

11.8 L'Appaltatore sarà tenuto rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali 

non accettati dal direttore dei lavori e dovrà mettere i magazzini e i cantieri a 

disposizione di SITRASB S.p.A. nel termine stabilito; in caso contrario lo 

sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese. 

11.9 La contabilizzazione, il pagamento e la verifica della regolare esecuzione di 

quanto eseguito è regolata dagli artt. 6 e 10 del presente contratto e, per le 

parti non derogate, dalle corrispondenti norme del capitolato speciale 

d’appalto. 

ARTICOLO 12 – PARI OPPORTUNITA’ GENERAZIONALI E DI 

GENERE
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12.1 L’Appaltatore non soggetto all’obbligo di redazione del rapporto sulla 

situazione del personale ma che occupi un numero pari o superiore a quindici 

dipendenti è tenuto a consegnare a SITRASB S.p.A. entro sei mesi dalla 

stipula del presente contratto una relazione di genere sulla situazione del 

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione 

allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei 

livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente 

corrisposta. L’Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere di parità. 

12.2 L’Appaltatore che occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti è 

tenuto a consegnare a SITRASB S.p.A. entro sei mesi dalla stipula del 

presente contratto una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli 

obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e 

illustri eventuali sanzioni e provvedimenti adottati a suo carico nel triennio 

precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. 

L’Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 

sindacali aziendali. 

12.3. L’Appaltatore assume l'obbligo di assicurare all’occupazione giovanile una 

quota del 30% e a quella femminile una quota del 30 % delle eventuali 

assunzioni necessarie per l'esecuzione dei lavori o per la realizzazione di 

attività ad essi connesse o strumentali. 

12.4. L’inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12.1 e 12.2 è soggetta ad una 

penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno 

naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini ivi prescritti; la medesima 

penale si applica in casi di violazione dell’obbligo di cui all’art. 12.3 ed è 

calcolata per ogni giorno a partire dall’assunzione del personale disposta in 

violazione dell’obbligo predetto. Si applica quanto previsto nell’art. 5.3 del 

presente contratto. 
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ARTICOLO 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

13.1 Qualunque controversia insorgesse sulla validità, interpretazione ed 

esecuzione del presente contratto e delle altre norme applicabili al rapporto, 

nessuna esclusa, e che non si sia potuta definire con accordo diretto e con 

accettazione da parte dell'Operatore economico delle determinazioni 

definitive adottate da SITRASB S.p.A. né con il meccanismo previsto 

dall’art. 210 del D. Lgs. 36/2023, sarà demandata al Giudice ordinario.  

13.2 Competente in via esclusiva è il Foro di Aosta. 

ARTICOLO 14 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI 

14.1 Ai sensi dell’art. 13, del Regolamento (UE) 679/2016, SITRASB S.P.A. S.p.A. 

informa che i dati personali acquisiti in ragione del presente contratto e/o della 

sua esecuzione saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per le 

finalità connesse al rapporto disciplinato dal contratto stesso e per i relativi 

adempimenti di legge. In relazione alle suddette finalità, l’acquisizione dei 

dati è il presupposto indispensabile per lo svolgimento del rapporto 

contrattuale. I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti 

esterni incaricati di svolgere specifici servizi connessi con gli adempimenti di 

cui alle succitate finalità per adempiere ad obblighi legislativi, regolamentari 

e contrattuali nonché nell’ambito dell’ordinario svolgimento dell’attività 

economica per la corretta esecuzione del presente rapporto. I dati saranno 

trattati per un periodo di 10 anni. Si precisa che SITRASB S.P.A. S.p.A. pone 

in atto le necessarie misure di carattere organizzativo, fisico e logico, atte a 

garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 

14.2. L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti ai sensi previsti 

dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. Tali diritti possono essere 

esercitati rivolgendosi a SITRASB S.P.A. S.p.A. - Via Chambéry n. 51 - 

11100 AOSTA, e-mail sitrasb@sitrasb.it. Il Responsabile della protezione dei 

dati (DPO), incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della 

privacy è raggiungibile all’indirizzo dpo@sitrasb.it. Inoltre, qualora lo 

ritenesse opportuno in relazione al trattamento dei Suoi dati effettuato da 
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SITRASB S.P.A. S.p.A., ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante 

per la protezione dei dati personali.  

ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI AI SENSI D.LGS. N. 231/2001 E s.m.i. 

15.1  L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del d.lgs. 

231/01 e s.m.i. e a tal fine s’impegna ad astenersi da comportamenti e 

condotte idonei a configurare ipotesi di reati e ad attuare, ove necessario, 

procedure atte a prevenire le violazioni di cui al decreto medesimo. 

15.2 Inoltre, l’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che SITRASB S.p.A., 

in ottemperanza al d.lgs. 231/01, si è dotata di un codice etico e che lo stesso 

è consultabile sul sito aziendale www.letunnel.com. 

15.3 L’Appaltatore s’impegna inoltre ad informare immediatamente SITRASB 

S.P.A. qualora riceva, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o 

consulente della stessa SITRASB S.P.A. richieste che potrebbero costituire 

fattispecie di reato ai sensi del richiamato decreto e delle leggi vigenti nel 

territorio dello Stato. 

15.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che le violazioni da parte del 

progettista di tali impegni verranno considerate come inadempienze 

contrattuali gravi e determineranno la risoluzione del rapporto contrattuale 

a seguito di semplice comunicazione della SITRASB S.P.A. a mezzo PEC., 

fatto salvo, in ogni caso ed anche indipendentemente dalla risoluzione del 

rapporto contrattuale il risarcimento dei danni arrecati a SITRASB S.P.A. 

dalla violazione degli obblighi assunti dall’ Appaltatore ai sensi del presente 

articolo. 

ARTICOLO 16 - SPESE CONTRATTUALI - REGISTRAZIONE 

16.1 Il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica, nel rispetto di 

quanto disposto all’art.18, del D.Lgs. 36/2023. 

16.2 Sono a carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del contratto ed 

ogni relativo onere fiscale, esclusa l’IVA come per legge, nonché le spese di 

copia e di bollo dei documenti, stampati, disegni, elaborati in genere 

occorrenti all'affidamento e all'esecuzione dell'appalto. 
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16.3 Il presente atto, ai sensi dell’art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, è 

assoggettato all’imposta di bollo di € 120,00, importo definito dall’allegato 

I.4 al D.Lgs. medesimo, oltre all’imposta di registrazione in misura fissa ed 

in termine fisso.  

La registrazione è effettuata a cura di SITRASB S.p.A., mentre le spese di 

registrazione saranno addebitate all'Appaltatore. 

Sottoscritto digitalmente. 

Per SITRASB S.P.A.   Per l’APPALTATORE  

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile l’Appaltatore 

dichiara di ben conoscere ed accettare espressamente l’intero Capitolato tecnico-

amministrativo e gli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13 e 16 del presente Contratto 

d’Appalto. 

Sottoscritto digitalmente  

L’APPALTATORE 


