

DETERMINA A CONTRARRE N. 57/2022 DEL 06/05/2022

il Presidente di SITRASB S.p.A. Silvano MEROI
DETERMINA di aggiudicare il seguente affidamento

SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO "BOSCO 1" E DEI PORTALI DI GIUNTO DEL VIADOTTO "FORTINO" DEL RACCORDO AUTOSTRADALE DI ACCESSO AL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO

all'operatore economico:

Ragione Sociale	Studio tecnico ing. Gachet Paolo		
Indirizzo	Loc. La Croix Noire 76 - 11020 Saint-Christophe (AO)		
P.IVA	01250460076	e-mail:	<i>gachet.paolo@iol.it</i>
C.F.		PEC:	<i>paolo.gachet@ingpec.eu</i>

per un importo complessivo di **Euro 35.000,00 + oneri previdenziali (INARCASSA) pari al 4% e IVA**

MOTIVAZIONE

SITRASB S.p.A. , in base a quanto sottoscritto con la Convenzione dell'11 marzo 1964, tra ANAS e SITRASB S.p.A., per l'esercizio del Traforo del Gran San Bernardo, ha l'obbligo di curare l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle infrastrutture relative al Traforo del Gran San Bernardo. Pertanto, a seguito delle ispezioni trimestrali ed annuali delle opere d'arte presenti lungo il raccordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San Bernardo, svolte sia dal personale tecnico della società, sia da tecnici esterni, è necessario procedere con un intervento di manutenzione straordinaria del viadotto "Bosco 1" e dei portali di giunto del viadotto "Fortino", entrambe manufatti parte del raccordo autostradale di accesso al traforo del Gran San Bernardo". Si procede anzitutto all'affidare i servizi di ingegneria, volti alla progettazione degli interventi, da consegnarsi direttamente a livello esecutivo (facoltà prevista dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 50/2016) ed alle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

In relazione all'esigenza di acquisire in tempi brevi la progettazione esecutiva, così dare corso ai lavori entro l'anno 2022, nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività ed economicità, si è deciso di richiedere la propria migliore offerta ad un solo operatore economico, ritenuto competente e qualificato per l'espletamento della progettazione in oggetto.

Il personale dell'ufficio tecnico, previa redazione del documento preliminare alla progettazione, valutato l'importo a base d'asta dei servizi in oggetto (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), sulla base di una sommaria stima lavori, valutata in euro 300.000,00, ha perciò richiesto all'operatore economico Studio tecnico ing. Gachet Paolo, la disponibilità ad espletare l'incarico in oggetto. Acquisita la disponibilità preliminare si è proceduto con la richiesta di offerta, acquisita in data 28 marzo 2022, per il tramite del portale telematico "Place VdA", con un ribasso del 11,90073% rispetto al valore a base d'asta pari ad € 39.727,91. L'offerta è stata ritenuta congrua, così come l'esame del curriculum del professionista, allegato come richiesto all'offerta, ha permesso di valutare positivamente le pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

Si precisa che la progettazione dovrà essere consegnata entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto, eventuali ritardi e/o disservizi nell'espletamento del servizio, potranno essere imputati all'operatore economico a seguito di attenta valutazione da parte del RUP; il corrispettivo relativo alla sola fare di progettazione verrà erogato in unica soluzione, sulla base dell'importo previsto nella parcella, all'atto di approvazione del progetto, mentre gli onorari relativi alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in esecuzione saranno corrisposti a saldo all'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione.

PERCORSO ISTRUTTORIO

- documento preliminare alla progettazione, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 207/2010, redatto dall'ufficio tecnico di SITRASB S.p.A.;
- importo a base d'asta, pari ad euro 39.727,91 (oneri previdenziali ed IVA esclusi), determinato dall'ufficio tecnico di SITRASB S.p.A., secondo quanto previsto dal D.M. Giustizia 17 giugno 2016 (importo lavori presunto dell'intervento € 100.000,00);
- offerta per il conferimento d'incarico presentata per il tramite del portale telematico "Place-VdA" dallo Studio tecnico ing. Gachet Paolo, in data 28 marzo 2022, pari ad un importo complessivo di euro 35.000,00, oltre oneri previdenziali (INARCASSA 4%) ed IVA;

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo

Presidenza, Direzione e Uffici Amministrativi: Via Chambéry n. 51 – 11100 AOSTA – Tel. +39 0165 36.36.41/42 Fax +39 0165 36.36.28
Sede Legale, Direzione d'Esercizio e Esazione: Loc. Praz-Gentor n. 4 – 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) – Tel. e fax +39 0165 78.09.02
C.F. e Iscrizione Registro Imprese 00508120011 – REA di Aosta n. 43234 – P.IVA 00470330077 – Capitale Sociale € 11 milioni
www.letunnel.com – sitrasb@sitrasb.it – sitrasb@pec.sitrasb.it

- procedura di affidamento diretto – art.1 comma 2 lett.a della legge 120/2020, come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021;
- richiesta CIG (Z0935AC41C);
- verifica requisiti di ordine generale:
 - Certificato casellario giudiziale dei soggetti previsti dall'art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 - richiesta certificazione di correttezza fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale;

ATTI E NORMATIVA

- *convenzione per l'esercizio del Traforo del Gran San Bernardo sottoscritta tra SITRASB S.p.A. ed ANAS S.p.A. (11 marzo 1964) nella quale è previsto che SITRASB S.p.A. ha l'obbligo di curare l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle infrastrutture in concessione;*
- *delibera del Consiglio di Amministrazione (30 aprile 2019) che ha conferito al Presidente il potere di sottoscrivere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare quella di natura operativa, entro un limite di importo pari a Euro 200.000,00;*
- *delibera del Consiglio di Amministrazione (1° marzo 2021): approvazione regolamento per l'affido dei contratti - art. 36 D. Lgs. 50/2016;*
- *D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; D.Lgs 76/2020 e ss.mm.ii.; Legge n.120/2020 dell'11 settembre 2020; D.Lgs 77/2021; Legge n.108/2021 del 29 luglio 2021;*

Il Presidente nomina **RUP l'ing. Hervé FUSINAZ** e gli dà mandato di procedere alle pubblicazioni e comunicazioni previste.

Estensore della determina: Hervé Fusinaz

VISTO del RUP	
DATA	FIRMA

SITRASB S.p.A.

IL PRESIDENTE
(Silvano MEROI)

FIRME AUTOGRAFE SU DOCUMENTO ORIGINALE

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo

Presidenza, Direzione e Uffici Amministrativi: Via Chambéry n. 51 – 11100 AOSTA – Tel. +39 0165 36.36.41/42 Fax +39 0165 36.36.28
 Sede Legale, Direzione d'Esercizio e Esazione: Loc. Praz-Gentor n. 4 – 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) – Tel. e fax +39 0165 78.09.02
 C.F. e Iscrizione Registro Imprese 00508120011 – REA di Aosta n. 43234 – P.IVA 00470330077 – Capitale Sociale € 11 milioni
www.letunnel.com – sitrasb@sitrasb.it – sitrasb@pec.sitrasb.it