

DETERMINA A CONTRARRE N. 125/2021 DELL'08/10/2021

il Presidente di SITRASB S.p.A. Silvano MEROI
DETERMINA di aggiudicare il seguente affidamento

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PILE 73 E 74 DEL VIADOTTO "CURVONE"

all'operatore economico:

Ragione Sociale	Chacard S.r.l.		
Sede	Località Les Iles, 9D – 11020 Pollein (AO)		
P.IVA	01059440071	e-mail:	info@chacardsrl.it
e-mail:	01059440071	PEC:	chacardsrl@pec.it

per un importo complessivo di **Euro 148.704,25 + IVA**

A tanto il Presidente si è determinato sulla base dei seguenti presupposti e delle seguenti considerazioni:

- a) la SITRASB S.p.A., in qualità di Concessionario autostradale, in base a quanto sottoscritto con la Convenzione dell'11 marzo 1964, tra ANAS e SITRASB S.p.A., per l'esercizio del Traforo del Gran San Bernardo, ha l'obbligo di curare l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle infrastrutture relative al Traforo del Gran San Bernardo e del raccordo autostradale di accesso;
- b) all'esito delle ispezioni trimestrali ed annuali delle opere d'arte presenti lungo il raccordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San Bernardo, svolte sia dal personale tecnico della società, sia da tecnici esterni, è emersa la necessità procedere con un intervento urgente di manutenzione straordinaria sulle pile n. 73 e 74 e su due travi di bordo dell'impalcato stradale, rispettivamente comprese tra le campate 73-74 e 80-81, del viadotto "Curvone";
- c) con contratto di prestazione d'opera professionale, dell'8 settembre 2021, SITRASB S.p.A. ha affidato allo Studio Cometto S.r.l. di Aosta i servizi di progettazione, di direzione dei lavori, di assistenza e di contabilità, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori degli interventi di manutenzione straordinaria delle pile n. 73 e 74 del viadotto "Curvone";
- d) Il progetto esecutivo, acquisito da SITRASB S.p.A. il 4 ottobre 2021, verificato e validato dal RUP in pari data prevede un costo dei lavori pari ad € 149.651,81 IVA esclusa, di cui € 94.755,51 per lavori soggetti a ribasso ed € 54.896,30 non soggetti a ribasso (opere in economia, oneri della sicurezza ed oneri di discarica);
- e) I lavori in oggetto, resisi necessari a seguito delle recenti ispezioni sulle opere d'arte, non risultano inseriti all'interno del Programma Interventi Triennio 2021 – 2023; cionondimeno si è provveduto a darne informazione al Consiglio di amministrazione di SITRASB S.p.A. nel corso della seduta del 1° ottobre 2021;
- f) in ragione dell'importo massimo presunto del detto affidamento sopra specificato, appare possibile procedere ad affidamento diretto, secondo le norme introdotte dal d.l. n. 76/2020, convertito in legge nella legge n. 120/2020, così come modificato, dal d.l. n. 77/2021 e dalla legge n. 108/2021; fermo restando che tale affidamento diretto non può comportare deroga al principio di rotazione come regolato dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC e dal regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° marzo 2021;
- g) esaminata la delibera del Consiglio di Amministrazione (30 aprile 2019) che ha conferito al Presidente il potere di sottoscrivere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare quella di natura operativa, entro un limite di importo pari a Euro 200.000,00, è possibile procedere con l'affidamento in oggetto anche attraverso atto determinativo dello stesso Presidente, se necessario o opportuno;
- h) il competente ufficio di SITRASB ha quindi:
 - provveduto, stante la necessità di procedere con tempestività agli interventi in oggetto, ad una consultazione preliminare di mercato a carattere informale, al fine di verificare la disponibilità degli operatori economici qualificati presenti sul territorio all'esecuzione degli interventi in oggetto, che ha rivelato la pressoché totale assenza di risorse imprenditoriali disponibili a fronteggiare le esigenze di SITRASB S.p.A., per motivi essenzialmente legati a pianificazioni pregresse ed al difficile approvvigionamento dei materiali edili, soprattutto ponteggi, che rappresentano un elemento essenziale per eseguire le lavorazioni richieste da Sitrasb entro tempi decisamente ristretti;

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo

- riscontrato, all'esito della detta consultazione, solamente la disponibilità dell'impresa Chacard S.r.l. di Pollein (AO) – P.IVA 01059440071 all'esecuzione, in tempi rapidi, dei lavori in oggetto, della cui natura e consistenza la stessa è stata resa compiutamente edotta attraverso la messa a disposizione del progetto esecutivo di cui alle precedenti premesse;
- chiesto ed ottenuto l'attribuzione del CIG 8927311A15 al presente procedimento;
- richiesto, per il tramite del portale telematico CUC-VDA, gestito da INVA S.p.A., la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa Chacard S.r.l. di Pollein (AO) in data 4 ottobre 2021;
- acquisito in data 07/10/2021, per il tramite del portale telematico CUC-VDA, gestito da INVA S.p.A., la migliore offerta dell'operatore economico Chacard S.r.l. di Pollein (AO), per un importo offerto complessivamente pari ad € 148.704,25 IVA esclusa, ribasso d'asta dell'1,00%, di cui € 93.807,95 per lavori soggetti a ribasso ed € 54.896,30 non soggetti a ribasso (opere in economia, oneri della sicurezza ed oneri di discarica);
- verificato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché di quelli di carattere speciale di cui all'art. 83 del d.lgs. n. 80/2016 e s.m.i. proporzionati all'importo dei lavori;
- verificato che la detta impresa Chacard s.r.l. non è stata affidataria dal 2019 di affidamenti diretti o mediante procedure negoziate.

Tanto premesso e considerato, con la presente determina, si dispone quanto segue:

1. l'ing. Yanez Dalle è nominato Responsabile del Procedimento, con ogni più ampio mandato all'adozione di tutti gli ulteriori atti e adempimenti finalizzati alla stipula del contratto e al concreto avvio dei lavori;
2. l'affidamento avrà ad oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sulle pile n. 73 e 74 e su due travi di bordo dell'impalcato stradale, rispettivamente comprese tra le campate 73-74 e 80-81 del viadotto "Curvone" da parte dell'operatore economico Chacard S.r.l., a fronte di un importo netto pari ad € 148.704,25 IVA esclusa;
3. i lavori dovranno essere completati entro 75 gg. dalla consegna degli stessi, che potrà avvenire anche in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
4. il detto affidamento sarà regolato dall'offerta economica ricevuta in data 07/10/2021 e dal Contratto redatto sulla base degli schemi in uso presso Sitrassb e che sarà stipulato dalle parti senza l'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, e dai documenti che saranno dallo stesso richiamati..

Estensore della determina: Hervé FUSINAZ

VISTO del RUP	
DATA	FIRMA

SITRASB S.p.A.

IL PRESIDENTE
(Silvano MEROI)

FIRME AUTOGRAFE SU DOCUMENTO ORIGINALE

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo

Presidenza, Direzione e Uffici Amministrativi: Via Chambéry n. 51 – 11100 AOSTA – Tel. +39 0165 36.36.41/42 Fax +39 0165 36.36.28
Sede Legale, Direzione d'Esercizio e Esazione: Loc. Praz-Gentor n. 4 – 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) – Tel. e fax +39 0165 78.09.02
C.F. e Iscrizione Registro Imprese 00508120011 – REA di Aosta n. 43234 – P.IVA 00470330077 – Capitale Sociale € 11 milioni
www.letunnel.com – sitrasb@sitrasb.it – sitrasb@pec.sitrasb.it