

## DETERMINA A CONTRARRE N. 090/2022 DEL 02/08/2022

il Presidente di SITRASB S.p.A. Edi AVOYER  
DETERMINA di procedere con l'espletamento  
della procedura di gara per il seguente affidamento

### INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN PROSSIMITÀ DELLA PK 0+000 DEL RACCORDO AUTOSTRADALE DI ACCESSO AL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO

#### MOTIVAZIONE

La SITRASB S.p.A., preso atto delle risultanze emerse dalle ispezioni annuali e trimestrali inerenti le opere d'arte costituenti il raccordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San Bernardo, svolte rispettivamente dalla Società specializzata incaricata e dal personale dell'ufficio tecnico, ha ritenuto necessario prevedere l'inserimento degli interventi di manutenzione straordinaria in prossimità della progressiva chilometrica 0+000 del raccordo autostradale (poco a valle della spalla IT del viadotto Dardanelli) all'interno del Programma Interventi Triennio 2022 – 2024, programmando l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nell'annualità 2022.

Espletata la validazione della Progettazione Esecutiva, redatta dall'Ing. Grosjacques Michel, ed ottenuta l'approvazione dell'impegno di spesa da parte del Consiglio di Amministrazione di SITRASB S.p.A., nel corso della seduta dell'8 giugno 2022, si rende necessario, avviare una procedura negoziata, senza bando, per l'affidamento dei lavori inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria in prossimità della pk 0+000 del raccordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San Bernardo. I lavori risultano classificati come categoria prevalente in OG3 (Opere stradali, per un importo lavori pari ad Euro 210.000,00 (IVA esclusa).

Il quadro economico dell'intervento presenta un valore complessivo pari ad Euro 316.498,00, così composto:

- Importo dei lavori soggetti a ribasso, IVA esclusa: € 170.549,18;
- Importo di lavori ed oneri non soggetti a ribasso, IVA esclusa: € 39.450,82;
- Somme a disposizione della Stazione appaltante, IVA esclusa: € 48.830,00;
- IVA ed altre imposte e contributi dovuti per legge: € 57.668,00.

I lavori in oggetto saranno affidati mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'articolo 63, D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 (cinque) Operatori economici individuati in specifici elenchi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 120/2020, così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.2), della Legge n. 108 del 2021, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, previa offerta di un ribasso unico percentuale, con esclusione dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (ex art. 1, comma 3, della Legge 120/2020).

I lavori in oggetto verranno avviati nel terzo trimestre del 2022 ed è prevista una durata massima degli stessi pari a 150 giorni naturali e consecutivi, a far data dall'emissione del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo, oltre il termine stabilito per la consegna delle opere ultimate, l'appaltatore soggiacerà ad una penale pecuniaria pari all'uno per mille del valore del contratto. Durante l'esecuzione dei lavori saranno erogati all'appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, dei pagamenti in acconto, ogni qualvolta il suo credito risulti pari almeno ad un decimo dell'ammontare netto dell'importo di appalto, previa emissione della documentazione contabile a comprova.

Si precisa infine che l'aggiornamento dei prezzi previsti in appalto è disciplinato dall'art. 26 della Legge 15 luglio 2022, n. 91 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

Codici Budget:

- Raccordo autostradale – Manutenzione viadotti – BC05;

#### ATTI E NORMATIVA

- *convenzione per l'esercizio del Traforo del Gran San Bernardo sottoscritta tra SITRASB S.p.A. ed ANAS S.p.A. (11 marzo 1964) nella quale è previsto che SITRASB S.p.A. ha l'obbligo di curare l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle infrastrutture in concessione;*
- *delibera del Consiglio di Amministrazione (1° giugno 2022) che ha conferito al Presidente il potere di sottoscrivere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare quella di natura operativa, entro un limite di importo pari a Euro 200.000,00;*
- *delibera del Consiglio di Amministrazione (30 marzo 2022): approvazione revisione al regolamento per l'affido dei contratti - art. 36 D. Lgs. 50/2016;*
- *delibera del Consiglio di Amministrazione (30 novembre 2021): approvazione programma interventi Triennio 2022-2024;*

#### SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo

Presidenza, Direzione e Uffici Amministrativi: Via Chambéry n. 51 – 11100 AOSTA – Tel. +39 0165 36.36.41/42 Fax +39 0165 36.36.28  
Sede Legale, Direzione d'Esercizio e Esazione: Loc. Praz-Gentor n. 4 – 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) – Tel. e fax +39 0165 78.09.02  
C.F. e Iscrizione Registro Imprese 00508120011 – REA di Aosta n. 43234 – P.IVA 00470330077 – Capitale Sociale € 11 milioni  
[www.letunnel.com](http://www.letunnel.com) – [sitrasb@sitrasb.it](mailto:sitrasb@sitrasb.it) – [sitrasb@pec.sitrasb.it](mailto:sitrasb@pec.sitrasb.it)

- validazione tecnica, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 50/2016, del progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria in prossimità della progressiva chilometrica 0+000 del raccordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San Bernardo;
- *verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'8 giugno 2022: autorizzazione all'indizione della procedura per l'affidamento dei lavori;*
- *D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., D.Lgs. 76/2020, Legge n.120/2020 dell'11 settembre 2020, D.Lgs 77/2021, Legge n.108 del 29 luglio 2021;*
- Legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il Presidente nomina **RUP l'ing. Yanez Dalle** dandogli mandato di:

1. richiedere un CIG per la presente procedura;
2. procedere alla predisposizione degli atti e dei documenti necessari all'espletamento della procedura in oggetto, individuando e consultando almeno n. 5 operatori economici, ritenuti idonei all'espletamento dei lavori;
3. provvedere alla predisposizione degli ulteriori atti ed all'espletamento degli ulteriori incombeni di svolgimento della procedura di competenza del RUP.

*Estensore della determina: Hervé FUSINAZ*

VISTO del RUP	
DATA	FIRMA

**SITRASB S.p.A.**

IL PRESIDENTE  
(Edi AVOYER)

**SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo**

Presidenza, Direzione e Uffici Amministrativi: Via Chambéry n. 51 – 11100 AOSTA – Tel. +39 0165 36.36.41/42 Fax +39 0165 36.36.28  
 Sede Legale, Direzione d'Esercizio e Esazione: Loc. Praz-Gentor n. 4 – 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) – Tel. e fax +39 0165 78.09.02  
 C.F. e Iscrizione Registro Imprese 00508120011 – REA di Aosta n. 43234 – P.IVA 00470330077 – Capitale Sociale € 11 milioni  
[www.letunnel.com](http://www.letunnel.com) – [sitrasb@sitrasb.it](mailto:sitrasb@sitrasb.it) – [sitrasb@pec.sitrasb.it](mailto:sitrasb@pec.sitrasb.it)