PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER I LAVORI DENOMINATI INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ATTUARSI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI STRUTTURALI DEL VIADOTTO "DARDANELLI"
CIG BBFC15D49E

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE N. 1/2026

il Presidente di SITRASB S.p.A. sig. Ego Perron

PRESO ATTO

- della delibera del Consiglio di amministrazione del 1° ottobre 2026 con la quale, in linea con le previsioni dello Statuto sociale vigente viene conferito al Presidente sig. Ego Perron il potere di sottoscrivere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;

PREMESSO CHE

- la progettazione esecutiva dei lavori denominati interventi puntuali di manutenzione straordinaria da attuarsi in corrispondenza dei giunti strutturali del viadotto "Dardanelli" del Raccordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San Bernardo è stata redatta dall'ing. Daniele Monaya ed è stata validata dal RUP, ing. Hervé Fusinaz, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 36/2023;
- l'intervento in oggetto risulta inserito nel Programma interventi triennio 2025/2027, approvato dal Consiglio di Amministrazione di SITRASB S.p.A. nella seduta del 6 dicembre 2024 e nel successivo Programma interventi triennio 2026/2028, approvato dal Consiglio di Amministrazione di SITRASB S.p.A. nella seduta del 20 novembre 2025;
- il Consiglio di Amministrazione di SITRASB S.p.A., nel corso della seduta del 24 aprile 2025 ha deliberato l'approvazione dell'impegno di spesa, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- i lavori progettati risultano classificati nella categoria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti e relative opere accessori), nella quale sono comprese lavorazioni riconducibili alla categoria OS 8 (Opere di impermeabilizzazione), e nella categoria scorporabile OS11 (apparecchiature strutturali speciali – giunti di dilatazione); l'importo complessivo, per quanto attiene alla parte lavori, inclusi oneri della sicurezza ed oneri di discarica, ammonta ad Euro 792.474,24 (IVA esclusa);
- con determina a contrarre n. 064/2026 dell'08/06/2026 si dava avvio alla procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l'aggiudicazione dei lavori in esame con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 50, comma 4, e 108 del D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023 – metodo A;
- l'importo complessivo dei lavori posto a base di gara era quantificato, ai sensi dell'art. 14, commi 4, 9 e 10 del Codice, in € 792.474,24 oltre IVA, così determinato:
    1. importo soggetto a ribasso, per lavorazioni a corpo e a misura, pari ad € 547.202,86
    2. importo non soggetto a ribasso, per oneri della sicurezza (d.lgs. 81/08 e smi) pari ad € 245.271,38
- la procedura di gara è stata resa pubblica mediante pubblicazione del Bando sulla Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale, gestita da ANAC, in data 11/06/2026, avvenuta per il tramite della piattaforma telematica di acquisizione digitale certificata "Place VdA" gestita da IN.VA. S.p.A.;
- entro il 21 luglio 2026 alle ore 12:00, ovvero entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono state acquisite dalla PAD "Place VdA" le seguenti offerte:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Registro di Sistema	Data ricezione
OPERE EDILI S.R.L.	11637701001	IT11637701001	PE115097-26	13/07/2026 15:57:45
ASFALTI ROSSI SRL	00976010942	IT00976010942	PE115128-26	13/07/2026 16:31:38
A.R. COSTRUTTORI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	04684650619	IT04684650619	PE115337-26	14/07/2026 09:52:58
BERTINI S.R.L.	01906730021	IT01906730021	PE116151-26	15/07/2026 10:26:21
IMPRESERVICE S.R.L.	03495060281	IT03495060281	PE117794-26	17/07/2026 09:37:56
CONSORZIO STABILE VIAGEST S.C.A.R.L.	02389750064	IT02389750064	PE118014-26	17/07/2026 12:02:06
ENGECO SRL	12845550156	IT12845550156	PE118086-26	17/07/2026 12:59:14
MAGRI COSTRUZIONI S.R.L.	04872110632	IT01368941215	PE118265-26	17/07/2026 15:44:11
G.O. COSTRUZIONI DI OTTOLANO GABRIELE	04511170617	IT04511170617	PE118424-26	19/07/2026 14:56:43
C.A. COSTRUFER S.R.L.	04583520616	IT04583520616	PE119066-26	20/07/2026 16:06:16
COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L.	04522950650	IT04522950650	PE119147-26	20/07/2026 18:22:04
IVIES SPA	01172450072	IT01172450072	PE119257-26	21/07/2026 09:14:37
BENEDETTO F. COSTRUZIONI S.R.L.	10823610018	IT10823610018	PE119292-26	21/07/2026 09:34:22
ASE - APPLICAZIONI SPECIALI NELL'EDILIZIA S.R.L.	01481830683	IT01481830683	PE119319-26	21/07/2026 09:52:42
TRE PIU IMPRESA SRL	03226390981	IT03226390981	PE119413-26	21/07/2026 11:00:43
CHACARD S.R.L.	01059440071	IT01059440071	PE119419-26	21/07/2026 11:02:20
CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L.	03782970986	IT03782970986	PE119438-26	21/07/2026 11:10:30

- l'art. 23 del disciplinare di gara stabilisce che il Seggio di gara monocratico a cui sono demandati l'esame della documentazione amministrativa e la valutazione delle offerte è composto dal RUP;

- l'art. 24 del Disciplinare di gara – *Svolgimento delle operazioni di gara* – ha stabilito che SITRASB SPA ricorre, nella valutazione delle offerte, all'inversione procedimentale;

VISTI

- il Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2025;
- il verbale delle operazioni di gara e, in particolare, quello relativo alle sedute pubbliche di apertura e di esame delle offerte pervenute, dal quale, a seguito della determinazione della soglia di anomalia, calcolata secondo il metodo A dell'allegato II.2 del d.lgs. 36/2023 così come prescritto dall'art. 26 del disciplinare di gara, risulta la seguente graduatoria:

Operatore ammesso	Ribasso in % offerto	Stato Offerta	Posizione in graduatoria
ASE – APPLICAZIONI SPECIALI NELL'EDILIZIA S.R.L.	**12,75**	**Verifica Superata**	**1**
BENEDETTO F. COSTRUZIONI S.R.L.	12,34	Verifica Superata	2
ENGECO SRL	11,77	Verifica Superata	3
BERTINI S.R.L.	11,13	Verifica Superata	4
IMPRESERVICE S.R.L.	11,11	Verifica Superata	5
MAGRI COSTRUZIONI S.R.L.	10,30	Verifica Superata	6
CHACARD S.R.L.	7,84	Verifica Superata	7
CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L.	6,12	Verifica Superata	8
ASFALTI ROSSI SRL	17,71 %	Anomala	
TRE PIU' IMPRESA SRL	16,88 %	Anomala	
C.A. COSTRUFER S.R.L	16,15 %	Anomala	
CONSORZIO STABILE VIAGEST S.C.A.R.L.	15,77 %	Anomala	
COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L.	15,62 %	Anomala	
G.O. COSTRUZIONI DI OTTOLANO GABRIELE	15,56 %	Anomala	
A.R. COSTRUTTORI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	15,11 %	Anomala	
OPERE EDILI S.R.L.	2,45 %	Anomala	
IVIES SPA	2,26 %	Anomala	

- la dichiarazione del RUP circa il completamento, con esito positivo, della verifica del possesso dei requisiti in capo all'OE sopra indicato alla data di presentazione dell'offerta, eseguita per il tramite del servizio FVOE 2.0 e, in particolare, l'iscrizione della prima graduata nella "*white list*" della Prefettura di Pescare con efficacia dal 07 marzo 2026 fino al 06 marzo 2027;

APPROVA

la proposta di aggiudicazione ed

AGGIUDICA

L'appalto in epigrafe all'operatore economico:

ASE – APPLICAZIONI SPECIALI NELL'EDILIZIA S.R.L. con sede in Pescara, VIA C. PISACANE 94, C.F. 01481830683; P.IVA: 01481830683; PEC: ase@pec.ase.pe.it, per un importo netto complessivo pari a netti € 722.705,88, oltre IVA, di cui € 245.271,38 non soggetti a ribasso, determinato a fronte dell'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara pari al 12,75%.

Il Presidente dà quindi mandato al RUP già nominato, ing. Hervé Fusinaz, di procedere, anche per il tramite degli uffici:

- alla predisposizione degli ulteriori atti ed all'espletamento degli ulteriori incombenti e delle ulteriori verifiche propedeutici alla sottoscrizione del contratto ed all'avvio dei lavori;
- a curare le pubblicazioni e le comunicazioni previste dal D.Lgs. 36/2023.

Il contratto sarà stipulato entro 30 giorni dalla data odierna.

Il presente provvedimento, immediatamente efficace, è impugnabile mediante ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Via Cesare Battisti, 1, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Aosta, 26 ottobre 2026

Estensore del Provvedimento: Hervé FUSINAZ

VISTO del RUP	
DATA	FIRMA

Herve' Fusinaz
26.10.2026
14:08:15
GMT+01:00

SITRASB S.p.A.

IL PRESIDENTE

(dr. Ego Perron)

Firmato digitalmente da: EGO PERRON
Data: 26/10/2026 12:57:13