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MONITORAGGIO CLINOMETRICO DEL MURO DI CONTRORIPA M99M DEL RACCORDO 
AUTOSTRADALE DI ACCESSO AL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO 

all’operatore economico: 

per un importo complessivo di euro 17.960,00 + IVA  
 

MOTIVAZIONE 
La SITRASB S.p.A., in qualità di Concessionario autostradale, ha l’obbligo di curare l’ordinaria e straordinaria manutenzione 
delle infrastrutture in concessione, come previsto dalla “Convenzione per l’esercizio del Traforo del Gran San Bernardo”, 
sottoscritta tra SITRASB S.p.A. ed ANAS S.p.A. l’11 marzo 1964. 
Nell’ambito del servizio di monitoraggio geotecnico lungo il raccordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San 
Bernardo, affidato da SITRASB S.p.A. alla società GeoBIM S.r.l. per le finalità insite nella succitata Convenzione, è emerso, a 
seguito del sopralluogo ispettivo periodico, eseguito congiuntamente al personale SITRASB, lungo i manufatti del raccordo, 
un’evoluzione del fenomeno deformativo del versante, già noto ed attenzionato, posto nel tratto compreso tra le sezioni 217 
e 232 del Raccordo autostradale; in particolare anche dalle letture degli strumenti presenti (inclinometri, tiltmetri e celle di 
carico collocate sui tiranti) gli spostamenti paiono essere localizzati in corrispondenza del muro di controripa identificato 
come muro M99M, già oggetto nel 1995 di un intervento di consolidamento.  
Per tale motivo si ritiene indispensabile, al fine di controllare le possibili evoluzioni del fenomeno, predisporre un sistema di 
monitoraggio in continuo, con la definizione di soglie di allarme, così da permettere una gestione in sicurezza della carreggiata 
e nel contempo procedere con definire al meglio il perimetro e l’entità di un eventuale nuovo intervento di consolidamento 
dei manufatti presenti nel tratto di raccordo autostradale in oggetto (sezioni 217 e 232). Il monitoraggio, della durata di 18 
mesi, a partire dal prossimo mese di settembre, dovrà essere incentrato sullo studio dei movimenti rotazionali del 
summenzionato muro di controripa M99M. 
Stante la necessità di predisporre e dare corso con urgenza alle azioni di controllo dell’opera d’arte il personale dell’ufficio 
tecnico della Società ha provveduto perciò a contattare economico l’operatore Macrodiagnostics S.r.l., in possesso di 
comprovata esperienza nello studio del comportamento strutturale di opere ingegneristiche, che ha già svolto servizi 
analoghi per SITRASB S.p.A., con piena soddisfazione della stessa, maturando di conseguenza un’esperienza diretta sulle 
caratteristiche dell’infrastruttura. L’operatore economico infatti ha confermato di essere in grado di dare immediato corso 
all’espletamento del servizio. 
L'ammontare a base d'asta del servizio in oggetto, riferita all’intera durata del contratto, stimato dall’ufficio tecnico di 
SITRASB S.p.A., sulla base delle pregresse esperienze in attività ritenute affini, è pari complessivamente ad euro 20.900,00 
oltre oneri previdenziali ed IVA, ed è costituito dagli importi di seguito dettagliati: 

a) Pianificazione monitoraggio € 500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA; 
b) Installazione di n.6 clinometri digitali biassiali € 2.400,00 oltre oneri previdenziali ed IVA; 
c) Canone trimestrale per nolo sistema ed analisi dei dati € 3.000,00 a trimestre, totale € 18.000,00 oltre oneri 
previdenziali ed IVA. 

In ragione dell’importo del detto affidamento sopra specificato, appare possibile procedere tramite affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, richiedo la migliore offerta solamente all’operatore economico 
Macrodiagnostics S.r.l.. 
L’offerta economica, richiesta per il tramite del portale telematico “Place – VdA”, in data 9 agosto 2023, acquisita il 22 agosto 
2023, ammontata a complessivi € 17.960,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, è costituita dagli importi di seguito dettagliati: 

a) Pianificazione monitoraggio € 500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA; 
b) Installazione di n.6 clinometri digitali biassiali € 2.160,00 oltre oneri previdenziali ed IVA; 
c) Canone trimestrale per nolo sistema ed analisi dei dati € 2.550,00 a trimestre, totale € 15.300,00 oltre oneri 
previdenziali ed IVA. 

Ragione Sociale Macrodiagnostics S.r.l. 

Legale Rappresentante Ing. Sandro Pariset 

Sede Regione Borgnalle, 10/L – 11100 Aosta (AO) 

P.IVA  01162570079 C.F.  01162570079 

e-mail: macrodiagnostics@studiopariset.it PEC: amministrazione@pec.studiopariset.it 

DETERMINA A CONTRARRE N. 121/2023 DEL 24/08/2023 
 

il Presidente di SITRASB S.p.A. Edi AVOYER 
DETERMINA di aggiudicare il seguente affidamento 

http://www.letunnel.com/
mailto:sitrasb@sitrasb.it


ATTI E NORMATIVA 

 delibera del Consiglio di Amministrazione (1° giugno 2022) che ha conferito al Presidente il potere di sottoscrivere gli 
atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare quella di natura operativa, entro un limite di importo 
pari a € 200.000,00; 

 D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, con particolare riferimento agli artt. da 48 a 55. 
 

PERCORSO ISTRUTTORIO 

 individuazione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 in 
ragione del controvalore economico della prestazione; 

 capitolato tecnico amministrativo predisposto dall’ufficio tecnico di SITRASB S.p.A. e trasmesso all’operatore economico 
in sede di richiesta di offerta; 

 offerta economica dell’operatore economico Macrodiagnostics S.r.l., per il tramite del portale telematico “Place-VdA”, 
in data 22/08/2023; 

 richiesta CIG (Z393C27A6A); 

 individuazione codice Budget BC19 “Interventi vari su muri di sostegno”; 

 attuazione del processo di verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 52 comma 1 del D. Lgs. 36/2023; 
– DURC; 
– Certificato casellario giudiziale dei soggetti previsti dal d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.; 
– Certificazione di correttezza fiscale. 
– dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 
– controllo inesistenza delle cause di esclusione automatica - art. 94 – del D. Lgs 36/2023 e delle cause di esclusione 

non automatica - art. 95 – del D. Lgs 36/2023, tramite la visura delle annotazioni riservate presenti sul portale ANAC. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Oggetto del servizio MONITORAGGIO CLINOMETRICO DEL MURO DI CONTRORIPA M99M DEL 
RACCORDO AUTOSTRADALE DI ACCESSO AL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO 

Prestatore del servizio Macrodiagnostics S.r.l., come meglio specificato in epigrafe, nella persona 
dell’ing. Sandro Pariset 

Termine di avvio del servizio Settembre 2023  

Termine di completamento del 
servizio 

Marzo 2025 

Termine verifica di conformità Entro 30 giorni dal completamento del servizio 

Referente/Soggetto preposto  
alla verifica di conformità 

Ing. Hervé FUSINAZ 

Corrispettivo riconosciuto € 17.960,00 oltre IVA  

Termine di pagamento del 
corrispettivo 

30 gg dffm  
- prima rata ad avvenuta installazione del servizio per un importo pari alla somma 
degli oneri dovuti per la pianificazione del monitoraggio e per l’installazione 
completa del sistema, ovvero per € 2.900,00 oltre oneri previdenziali ed IVA; 
- rate trimestrali di € 2.550,00 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

Modalità di pagamento Bonifico bancario da effettuare su conto dedicato (Legge 13/08/2010, n. 136) 
previa emissione di fattura 

Garanzie  Non richieste in ragione del modesto controvalore economico e della natura della 
prestazione (facoltà ex art. 53 comma 4 d.lgs. 36/2023) 

Subappalto  Vietato per le peculiarità proprie del servizio 

Penali Eventuali criticità, e/o disservizi nell’espletamento dell’affidamento, saranno 
attenzionati dal RUP, e potranno dar corso all’applicazione di penali, la cui entità 
sarà di volta in volta quantificata in funzione del danno cagionato alla Società. 

Il Presidente nomina RUP l’ing. Hervé Fusinaz, che svolgerà anche le funzioni di DEC, e gli dà mandato di procedere alle 
pubblicazioni e alle comunicazioni previste e necessarie per il perfezionamento dell’obbligazione contrattuale. 

Estensore della determina: Hervé Fusinaz 

VISTO del RUP 

DATA FIRMA 

 

SITRASB S.p.A. 

IL PRESIDENTE 
(Edi AVOYER) 
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