

DETERMINA A CONTRARRE N. 130/2023 DEL 08/09/2023

il Presidente di SITRASB S.p.A. Edi AVOYER
DETERMINA di aggiudicare il seguente affidamento

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE LUNGO IL RACCORDO AUTOSTRADALE DI ACCESSO AL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO E NEL PIAZZALE ANTISTANTE LA GSS

all'operatore economico:

Ragione Sociale	COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.r.l.		
Legale rappresentante	Sig. Ivo Surroz		
Sede	Fraz. Mure – 11020 ISSOGNE (AO)		
P.IVA	01081760074	e-mail:	info@grupprobfg.it
C.F.	01081760074	PEC:	ufficiocommerciale@pec.grupprobfg.it

per un importo complessivo di **euro 105.578,74 + IVA**

MOTIVAZIONE

nell'ambito delle attività di ordinaria manutenzione dell'infrastruttura in concessione, il personale tecnico di SITRASB S.p.A. ha individuato alcune aree ove si rende necessario provvedere al rifacimento dello strato di usura della pavimentazione. Le aree individuate, lungo il raccordo autostradale di accesso al Traforo, interessano il viadotto Curvone dalla Pk 3+080 alla Pk 3+560 ed alcuni interventi puntuali minori, in prossimità dell'Area di Servizio e del viadotto Ronc. Inoltre, risulta necessario provvedere alla realizzazione del livellamento e della pavimentazione in conglomerato bituminoso del piazzale adiacente l'imbocco sud della GSS, per una superficie di circa 809,00 m², dei quali circa 100 m² verranno utilizzati per la realizzazione di un'area dedicata ed attrezzata alle esercitazioni del personale SPI di SITRASB S.p.A.

SITRASB S.p.A. ritiene opportuno, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e trasparenza, affidare i lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ad un operatore economico di comprovata esperienza, produttore e posatore di conglomerati bituminosi, che ha già operato in annualità precedenti sulle strutture in concessione, con professionalità, competenza e piena soddisfazione di SITRASB S.p.A.

I lavori in oggetto prevedono la fresatura dell'attuale tappeto di usura per uno spessore di 4 cm, e la successiva posa di un nuovo strato di usura per uno spessore finale pari a 4 cm. In corrispondenza del piazzale antistante la GSS, sarà inoltre necessario procedere al livellamento dell'attuale piano, alla successiva stesura e cilindatura del misto granulare stabilizzato con legante naturale, ed in fine alla stesura e cilindatura dello strato di conglomerato bituminoso semichiuso (binder) quale pavimentazione finale, per uno spessore pari a 8 cm. Inoltre, dovrà essere realizzata l'area adibita alle esercitazioni del personale SPI. Tutto quanto sopra riportato è stato stimato in un importo a base d'asta pari ad € 108.583,04 (IVA esclusa), di cui € 94.772,93 da assoggettare a ribasso, ed € 13.810,11 (IVA esclusa) non assoggettabili a ribasso, quali oneri della sicurezza, oneri di discarica e manodopera in economia.

Tramite il portale telematico della Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, SITRASB S.p.A. ha perciò richiesto un'offerta al solo operatore economico COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.r.l. di Issogne (AO), ritenuto perfettamente in grado di realizzare i lavori di manutenzione in oggetto e di soddisfare le richieste di SITRASB S.p.A.

Ritenuta congrua l'offerta presentata dall'O.E., ed espletati positivamente i controlli di carattere generale in capo allo stesso, si procede pertanto con l'affidamento diretto dei lavori di rifacimento degli asfalti lungo il raccordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San Bernardo e nel piazzale antistante l'imbocco sud della GSS, all'operatore economico COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.r.l. di Issogne (AO), per l'importo complessivo offerto pari ad € 105.578,74 IVA esclusa (ribasso d'asta offerto 3,17%), di cui € 13.810,11 per oneri della sicurezza, oneri di discarica ed economie.

L'affidamento in oggetto, stante l'importo, rientra nel perimetro dell'affidamento diretto, così come definito dall'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.36/2023.

Qualora l'operatore economico non rispetti le condizioni di espletamento dell'affidamento, nei modi e nei tempi concordati, SITRASB S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le eventuali penali riportate nel Capitolato tecnico amministrativo, dopo attenta valutazione e quantificazione del RUP.

Codici Budget: Galleria – Fabbricato Imbocco – GSS - BA01;
Raccordo Autostradale – BC01.

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo

Presidenza, Direzione e Uffici Amministrativi: Via Chambéry n. 51 – 11100 AOSTA – Tel. +39 0165 36.36.41/42 Fax +39 0165 36.36.28
Sede Legale, Direzione d'Esercizio e Esazione: Loc. Praz-Gentor n. 4 – 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) – Tel. e fax +39 0165 78.09.02
C.F. e Iscrizione Registro Imprese 00508120011 – REA di Aosta n. 43234 – P.IVA 00470330077 – Capitale Sociale € 11 milioni
www.letunnel.com – sitrasb@sitrasb.it – sitrasb@pec.sitrasb.it

ATTI E NORMATIVA

- delibera del Consiglio di Amministrazione (1° giugno 2022) che ha conferito al Presidente il potere di sottoscrivere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare quella di natura operativa, entro un limite di importo pari a € 200.000,00;
- D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, con particolare riferimento agli artt. da 48 a 55.

PERCORSO ISTRUTTORIO

- individuazione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 in ragione del controvalore economico della prestazione;
- richiesta di offerta all'Operatore economico COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.r.l., in data 22 agosto 2023 per il tramite del portale telematico "Place-VdA";
- offerta dell'operatore economico COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.r.l. acquisita da SITRASB S.p.A., per il tramite del portale telematico "Place-VdA", in data 31 agosto 2023, ore 10:13:19;
- verifica in data 1° settembre 2023 da parte del RUP, nonché referente dell'affidamento, della congruità dell'offerta in quanto allineata con i prezzi di mercato;
- richiesta CIG (**A0063AC14B**);
- verifica requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
 - DURC;
 - Certificato casellario giudiziale dei soggetti previsti dal d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - Certificazione di correttezza fiscale.
 - dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
 - controllo inesistenza delle cause di esclusione automatica - art. 94 – del D. Lgs 36/2023 e delle cause di esclusione non automatica - art. 95 – del D. Lgs 36/2023, tramite il servizio FVOE di ANAC.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Oggetto del servizio	lavori di rifacimento degli asfalti lungo il raccordo autostradale di accesso al Traforo e nel piazzale antistante l'imbocco sud della GSS
Prestatore del servizio	COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.r.l. come meglio specificato in epigrafe
Termine di avvio dei lavori	Da concordarsi con il Direttore dei Lavori e/o referente preposto alla verifica della corretta esecuzione
Termine di completamento dei lavori	Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori
Termine Certificato di Regolare Esecuzione	Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori
Direttore dei Lavori, e/o referente preposto alla verifica corretta esecuzione	Direttore – Ing. Yanez DALLE
Corrispettivo riconosciuto	€ 105.578,74 + IVA
Termine di pagamento del corrispettivo	30 gg dffm
Modalità di pagamento	Bonifico bancario da effettuare su conto dedicato (Legge 13/08/2010, n. 136) previa emissione di fattura
Garanzie di partecipazione alla procedura	Verrà richiesta, prima della stipula del Contratto, la presentazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.
Subappalto	Regolato ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023
Penali	Eventuali criticità, e/o disservizi nell'espletamento dell'affidamento, saranno attenzionati dal RUP, e potranno dar corso all'applicazione di penali, la cui entità sarà di volta in volta quantificata in funzione del danno cagionato alla Società, ove non diversamente previsto dal CSA.

Il Presidente nomina **RUP l'ing. Yanez Dalle**, che svolgerà anche le funzioni di **Direttore dei Lavori**, e gli dà mandato di procedere alle pubblicazioni e alle comunicazioni previste e necessarie per il perfezionamento dell'obbligazione contrattuale.

Estensore della determina: Alessandro Marcias

VISTO del RUP	
DATA	FIRMA

SITRASB S.p.A.

IL PRESIDENTE
(Edi AVOYER)