

DETERMINA A CONTRARRE N. 109/2022 DEL 19/09/2022

il Presidente di SITRASB S.p.A. Edi AVOYER
DETERMINA di aggiudicare il seguente affidamento

**LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE GUAINE IMPERMEABILIZZANTI
DI PARTE DEL VIADOTTO "BARRIERA CASELLO" E DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE
DEL RACCORDO AUTOSTRADALE DI ACCESSO AL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO**

all'operatore economico:

Ragione Sociale	COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.r.l.		
Sede	Frazione Mure, 11020 – ISSOGNE (AO)		
P.IVA	01081760074	e-mail:	info@gruppobgf.it
C.F.	01081760074	PEC:	pecbgf@pec.gruppobgf.it

per un importo complessivo di **euro 133.891,35 + IVA**

MOTIVAZIONE

nell'ambito delle attività di ordinaria manutenzione dell'infrastruttura in concessione, è necessario procedere ai lavori di rifacimento delle guaine impermeabilizzanti di parte del viadotto "Barriera Casello" e di tratti di pavimentazione del raccordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San Bernardo. L'esigenza di tali interventi è emersa nel corso delle attività di controllo svolte dal personale interno, e, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, risulta opportuno completarle a stretto giro, prima della prossima stagione invernale.

La società ha pertanto quantificato i lavori in complessivi € 140.564,46 (IVA esclusa) di cui € 129.073,73 soggetti a ribasso ed € 11.490,73 non soggetti a ribasso, per opere in economia, oneri di discarica ed oneri della sicurezza. Ravvisata la necessità di intervenire in tempi brevi, prima della prossima stagione invernale, SITRASB S.p.A., ha ritenuto opportuno affidare detti lavori mediante affidamento diretto, ad un operatore economico ritenuto competente e qualificato, con comprovata esperienza nell'esecuzione dei lavori in oggetto, in grado di intervenire rapidamente.

Tramite portale telematico della Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, SITRASB S.p.A. ha perciò richiesto un'offerta al solo operatore economico COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.r.l., ritenuto perfettamente in grado di realizzare i lavori di manutenzione in oggetto.

Ritenuta congrua l'offerta presentata dall'O.E., ed espletati positivamente i controlli di carattere generale in capo allo stesso, si procede pertanto con l'affidamento diretto dei lavori di rifacimento delle guaine impermeabilizzanti di parte del viadotto "Barriera casello" e di tratti di pavimentazione del raccordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San Bernardo, all'operatore economico COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.r.l di Issogne (AO), per l'importo offerto pari ad € 122.400,62 (ribasso d'asta del 5,17 %), oltre € 11.490,73 per lavorazioni in economia (manodopera), oneri di discarica ed oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso; tutti gli importi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

L'affidamento in oggetto infatti, stante l'importo, rientra nel perimetro dell'affidamento diretto, così come definito dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n.120/2020, secondo le norme introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito in legge nella legge n. 120/2020, così come modificato, dal D.L. n. 77/2021.

L'appaltatore dovrà ultimare i lavori nei 30 giorni naturali e consecutivi a disposizione, a decorrere dalla consegna dei lavori che avverrà indicativamente entro la fine del mese di settembre 2022. Le ulteriori condizioni e patti a cui l'appaltatore dovrà sottostare, sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto, eventuali ritardi e/o disservizi nell'espletamento dei lavori, potranno essere imputati all'operatore economico, a seguito di attenta valutazione e quantificazione da parte del RUP.

Si precisa infine che, valutata la necessità di dover eseguire, prima della stagione invernale, le attività in oggetto, si procederà alla consegna anticipata dei lavori, nelle more degli esiti positivi degli accertamenti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come stabilito nell'art. 8 comma 1 lett a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Codici Budget:

- Galleria - fabbricato imbocco (A) – Risanamento di tratti di pavimentazione stradale - BA01;
- Raccordo autostradale (C) – Risanamento di tratti di pavimentazione stradale – BC01;
- Area di servizio (E) – Rifacimento impermeabilizzazione officina e autorimessa mezzi sgombero neve – BE07;

PERCORSO ISTRUTTORIO

- Quantificazione dei lavori (Computo metrico estimativo, Capitolato tecnico amministrativo e relativi allegati) redatti dal personale della Direzione di esercizio e trasmessi all'operatore economico in sede di richiesta offerta;

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo

- Offerta dell'o.e. COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.r.l. acquisita in data 16 settembre 2022, ore 10:42:07, per il tramite del Sistema telematico regionale "Place-VdA";
- procedura di affidamento diretto - *art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n.120/2020*;
- richiesta CIG (**94056002A9**);
- verifica requisiti di ordine generale:
 - DURC;
 - Documento di Gara unico Europeo (DGUE);
 - Certificato casellario giudiziale dei soggetti previsti dall'art. 80, comma 3 del *d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.*;
 - Certificazione di correttezza fiscale.

ATTI E NORMATIVA

- convenzione per l'esercizio del Traforo del Gran San Bernardo sottoscritta tra SITRASB S.p.A. ed ANAS S.p.A. (11 marzo 1964) nella quale è previsto che SITRASB S.p.A. ha l'obbligo di curare l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle infrastrutture in concessione;
- *delibera del Consiglio di Amministrazione (1° giugno 2022)* che ha conferito al Presidente il potere di sottoscrivere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare quella di natura operativa, entro un limite di importo pari a Euro 200.000,00;
- *delibera del Consiglio di Amministrazione (30 marzo 2022)*: approvazione regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- *delibera del Consiglio di Amministrazione (30 novembre 2021)*: approvazione programma interventi Triennio 2022-2024;
- *D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; D.Lgs 76/2020; Legge n.120/2020 dell'11 settembre 2020; D.lgs 77/2021; Legge 108/2021 del 29 luglio 2021.*

Il Presidente nomina **RUP l'ing. Hervé Fusinaz** e gli dà mandato di procedere alle pubblicazioni e comunicazioni previste.

Estensore della determina: Hervé Fusinaz

VISTO del RUP	
DATA	FIRMA

SITRASB S.p.A.

IL PRESIDENTE
(Edi AVOYER)