

DETERMINA A CONTRARRE N. 113/2021 DEL 02/09/2021

il Presidente di SITRASB S.p.A. Silvano MEROI
DETERMINA di aggiudicare il seguente affidamento

SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PILE 73 E 74 DEL VIADOTTO "CURVONE"

all'operatore economico:

Ragione Sociale	STUDIO COMETTO S.r.l.		
Indirizzo	VIA CHAMBERY 51, AOSTA		
P.IVA	01047880073	e-mail:	info@studiocometto.it
C.F.	01047880073	PEC:	info@pec.studiocometto.it

per un importo complessivo di Euro **19.789,32 + oneri previdenziali (INARCASSA) pari al 4% e IVA**

MOTIVAZIONE

SITRASB S.p.A. , in base a quanto sottoscritto con la Convenzione dell'11 marzo 1964, tra ANAS e SITRASB S.p.A., per l'esercizio del Traforo del Gran San Bernardo, ha l'obbligo di curare l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle infrastrutture relative al Traforo del Gran San Bernardo. Pertanto, a seguito delle ispezioni trimestrali ed annuali delle opere d'arte presenti lungo il raccordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San Bernardo, svolte sia dal personale tecnico della società, sia da tecnici esterni, è necessario procedere con un intervento urgente di manutenzione straordinaria sulle pile n. 73 e 74 del viadotto "CURVONE". Anzitutto è indispensabile procedere ad affidare i servizi di ingegneria, volti alla progettazione, da consegnarsi direttamente a livello esecutivo (facoltà prevista dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 50/2016) ed alle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

In relazione all'esigenza di acquisire in tempi brevi la progettazione esecutiva, così dare corso ai lavori entro la fine del settembre 2021, nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività ed economicità, si è deciso di richiedere la propria migliore offerta ad un solo operatore economico, ritenuto competente e qualificato per l'espletamento della progettazione in oggetto. Il personale dell'ufficio tecnico, previa redazione del documento preliminare alla progettazione, valutato l'importo a base d'asta dei servizi in oggetto (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), sulla base di un sommario stima lavori valutata in euro 100.000,00, ha perciò richiesto all'operatore economico STUDIO COMETTO S.r.l., per la propria conoscenza pregressa delle strutture del raccordo autostradale ed in particolare del viadotto Curvone, avendo già svolto un intervento similare in passato, la disponibilità ad espletare l'incarico in oggetto in tempi brevi. Acquisita la disponibilità preliminare si è proceduto con la richiesta di offerta, acquisita in data 2 settembre 2021, con un ribasso del 7% rispetto al valore a base d'asta; l'offerta è ritenuta congrua, anche per effetto dell'urgenza nell'acquisire gli atti progettuali.

Si precisa che la progettazione dovrà essere consegnata entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto, eventuali ritardi e/o disservizi nell'espletamento del servizio, potranno essere imputati all'operatore economico a seguito di attenta valutazione da parte del RUP; il corrispettivo relativo alla sola fare di progettazione verrà erogato in unica soluzione, sulla base dell'importo previsto nella parcella, all'atto di approvazione del progetto, mentre gli onorari relativi alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in esecuzione saranno corrisposti a saldo all'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione.

PERCORSO ISTRUTTORIO

- documento preliminare alla progettazione, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 207/2010, redatto dall'ufficio tecnico di SITRASB S.p.A.;
- importo a base d'asta, pari ad euro 21.279,38 (oneri previdenziali ed IVA esclusi), determinato dall'ufficio tecnico di SITRASB S.p.A., secondo quanto previsto dal D.M. Giustizia 17 giugno 2016 (importo lavori presunto dell'intervento € 100.000,00);
- offerta per il conferimento d'incarico presentata per il tramite del portale telematico CUC-CDA da STUDIO COMETTO S.r.l., in data 2 settembre 2021, pari ad un importo complessivo di euro 19.789,32, oltre oneri previdenziali (INARCASSA 4%) ed IVA;
- procedura di affidamento diretto - art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. 50/2016;
- richiesta CIG (ZF932E47F1);

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo

Presidenza, Direzione e Uffici Amministrativi: Via Chambéry n. 51 – 11100 AOSTA – Tel. +39 0165 36.36.41/42 Fax +39 0165 36.36.28
Sede Legale, Direzione d'Esercizio e Esazione: Loc. Praz-Gentor n. 4 – 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) – Tel. e fax +39 0165 78.09.02
C.F. e Iscrizione Registro Imprese 00508120011 – REA di Aosta n. 43234 – P.IVA 00470330077 – Capitale Sociale € 11 milioni
www.letunnel.com – sitrasb@sitrasb.it – sitrasb@pec.sitrasb.it

- verifica requisiti di ordine generale:
 - DURC;
 - richiesta certificati casellario giudiziale dei soggetti previsti dall'art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 - richiesta certificazione di correttezza fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale;

ATTI E NORMATIVA

- *convenzione per l'esercizio del Traforo del Gran San Bernardo sottoscritta tra SITRASB S.p.A. ed ANAS S.p.A. (11 marzo 1964) nella quale è previsto che SITRASB S.p.A. ha l'obbligo di curare l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle infrastrutture in concessione;*
- *delibera del Consiglio di Amministrazione (30 aprile 2019) che ha conferito al Presidente il potere di sottoscrivere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare quella di natura operativa, entro un limite di importo pari a Euro 200.000,00;*
- *delibera del Consiglio di Amministrazione (1° marzo 2021): approvazione regolamento per l'affido dei contratti - art. 36 D. Lgs. 50/2016;*
- *D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; D.Lgs 76/2020 e ss.mm.ii.; Legge n.120/2020 dell'11 settembre 2020; D.Lgs 77/2021; Legge n.108/2021 del 29 luglio 2021;*

Il Presidente nomina **RUP l'ing. Yanez Dalle** e gli dà mandato di procedere alle pubblicazioni e comunicazioni previste.

Estensore della determina: Hervé Fusinaz

VISTO del RUP	
DATA	FIRMA

SITRASB S.p.A.

IL PRESIDENTE
(Silvano MEROI)

FIRME AUTOGRAFE SU DOCUMENTO ORIGINALE

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo

Presidenza, Direzione e Uffici Amministrativi: Via Chambéry n. 51 – 11100 AOSTA – Tel. +39 0165 36.36.41/42 Fax +39 0165 36.36.28
 Sede Legale, Direzione d'Esercizio e Esazione: Loc. Praz-Gentor n. 4 – 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) – Tel. e fax +39 0165 78.09.02
 C.F. e Iscrizione Registro Imprese 00508120011 – REA di Aosta n. 43234 – P.IVA 00470330077 – Capitale Sociale € 11 milioni
www.letunnel.com – sitrasb@sitrasb.it – sitrasb@pec.sitrasb.it