

DETERMINA A CONTRARRE N. 140/2023 DEL 21/09/2023

il Presidente di SITRASB S.p.A. Edi AVOYER
DETERMINA di aggiudicare il seguente affidamento

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA ANTINCENDIO PRESSO I MAGAZZINI SITUATI NEL FABBRICATO IMBOCCO SUD DEL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO

all'Operatore economico:

Ragione Sociale	SHAREENERGY S.r.l.		
Legale rappresentante	Sig.ra Lisanna Mancuso		
Sede	Località Torrent de Maillod – 11020 Quart (AO)		
P.IVA	01237050073	e-mail:	demand@nuovaenergia.net
C.F.	01237050073	PEC:	shareenergy.srl@pec.ity

per un importo complessivo di **euro 36.063,69** oltre IVA

MOTIVAZIONE

nell'ambito delle attività di straordinaria manutenzione dell'infrastruttura in concessione, si rende necessaria la realizzazione di una nuova linea antincendio presso i magazzini situati nel fabbricato imbocco sud del traforo del Gran San Bernardo. Gli interventi riguardano principalmente lo smantellamento della tubazione esistente e la successiva realizzazione della nuova condotta.

SITRASB S.p.A. ritiene opportuno, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e trasparenza, affidare i lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ad un Operatore economico di comprovata esperienza che ha già operato in annualità precedenti sulle strutture in concessione, con professionalità, competenza e piena soddisfazione della committente.

Il costo dell'intervento è stato stimato in un importo a base d'asta pari ad € 37.892,68 oltre IVA, di cui € 33.133,88 da assoggettare a ribasso, ed € 4.758,80 non assoggettabili a ribasso, quali oneri della sicurezza, oneri di discarica e manodopera in economia.

Tramite il portale telematico della Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta denominato "Place-VdA", SITRASB S.p.A. ha richiesto un'offerta al solo Operatore economico SHAREENERGY S.r.l. di Quart (AO), ritenuto perfettamente in grado di realizzare i lavori di manutenzione in oggetto.

Ritenuta congrua l'offerta presentata dall'Operatore economico ed espletati positivamente i controlli di carattere generale in capo allo stesso, si procede pertanto con l'affidamento diretto dei lavori di realizzazione di una nuova linea antincendio presso i magazzini situati nel fabbricato imbocco sud del traforo del Gran San Bernardo a SHAREENERGY S.r.l. di Quart (AO), per l'importo complessivo offerto pari ad € 36.063,69 oltre IVA (ribasso d'asta offerto 5,52 %), di cui € 4.758,80 per oneri della sicurezza, oneri di discarica ed economie.

L'affidamento in oggetto, stante l'importo, rientra nel perimetro dell'affidamento diretto, così come definito dall'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.36/2023.

Qualora l'Operatore economico non rispetti le condizioni di espletamento dell'affidamento, nei modi e nei tempi concordati, SITRASB S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le eventuali penali riportate nel Capitolato tecnico amministrativo, dopo attenta valutazione e quantificazione del RUP.

Codice Budget: Galleria – Fabbricato Imbocco – GSS – BA21.

ATTI E NORMATIVA

- delibera del Consiglio di Amministrazione (1° giugno 2022) che ha conferito al Presidente il potere di sottoscrivere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare quella di natura operativa, entro un limite di importo pari a € 200.000,00;
- D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, con particolare riferimento agli artt. da 48 a 55.

PERCORSO ISTRUTTORIO

- individuazione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 in ragione del controvalore economico della prestazione;

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo

Presidenza, Direzione e Uffici Amministrativi: Via Chambéry n. 51 – 11100 AOSTA – Tel. +39 0165 36.36.41/42 Fax +39 0165 36.36.28
Sede Legale, Direzione d'Esercizio e Esazione: Loc. Praz-Gentor n. 4 – 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) – Tel. e fax +39 0165 78.09.02
C.F. e Iscrizione Registro Imprese 00508120011 – REA di Aosta n. 43234 – P.IVA 00470330077 – Capitale Sociale € 11 milioni
www.letunnel.com – sitrasb@sitrasb.it – sitrasb@pec.sitrasb.it

- richiesta di offerta all'Operatore economico SHAREENERGY S.r.l., in data 31 agosto 2023, per il tramite del portale telematico "Place-VdA";
- offerta dell'Operatore economico SHAREENERGY S.r.l. acquisita da SITRASB S.p.A., per il tramite del portale telematico "Place-VdA", in data 5 settembre 2023;
- verifica in data 20 settembre 2023 da parte del RUP, nonché referente dell'affidamento, della congruità dell'offerta in quanto allineata con i prezzi di mercato;
- richiesta CIG (**ZB03C4D61A**);
- verifica requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
 - DURC;
 - dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
 - controllo inesistenza delle cause di esclusione automatica - art. 94 – del D. Lgs 36/2023 e delle cause di esclusione non automatica - art. 95 – del D. Lgs 36/2023, tramite la visura delle annotazioni riservate presenti sul portale ANAC.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Oggetto dell'affidamento	lavori di realizzazione di una nuova linea antincendio presso i magazzini situati nel fabbricato imbocco sud del traforo
Esecutore dei lavori	SHAREENERGY S.r.l. come meglio specificato in epigrafe
Termine di avvio dei lavori	Da concordarsi con il Direttore dei Lavori e/o referente preposto alla verifica della corretta esecuzione
Termine di completamento dei lavori	Entro 33 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori
Termine Certificato di Regolare Esecuzione	Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori
Direttore dei Lavori, e/o referente preposto alla verifica corretta esecuzione	Direttore – Ing. Yanez DALLE
Corrispettivo riconosciuto	€ 36.063,69 oltre IVA
Termine di pagamento del corrispettivo	30 gg dffm
Modalità di pagamento	Bonifico bancario da effettuare su conto dedicato (Legge 13/08/2010, n. 136) previa emissione di fattura
Garanzie di partecipazione alla procedura	Non richieste in ragione del modesto controvalore economico e della natura della prestazione (facoltà ex art. 53 comma 4 d.lgs. 36/2023)
Subappalto	Regolato ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023
Penali	Eventuali criticità, e/o disservizi nell'espletamento dell'affidamento, saranno attenzionati dal RUP, e potranno dar corso all'applicazione di penali, la cui entità sarà di volta in volta quantificata in funzione del danno cagionato alla Società, ove non diversamente previsto dal CSA.

Il Presidente nomina **RUP l'ing. Yanez Dalle, che svolgerà anche le funzioni di Direttore dei Lavori**, e gli dà mandato di procedere alle pubblicazioni e alle comunicazioni previste e necessarie per il perfezionamento dell'obbligazione contrattuale.

Estensore della determina: Orlando Chaussod

VISTO del RUP	
DATA	FIRMA

SITRASB S.p.A.

IL PRESIDENTE
(Edi AVOYER)